EDITAL N° 51/2020, DE 1° DE ABRIL DE 2020

TOMADA DE PRECOS N° 5/2020 PARA A
CONTRATACAO, POR EMPREITADA GLOBAL,
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRAS CIVIS PARA
REVITALIZACAO DA PRACA DO CAMPO
MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no

uso de suas atribuicoes legais, e em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, torna publico, para o
conhecimento dos interessados, que as quatorze horas do dia 23 de abril de 2020, na
Sala de Licitacdes da Prefeitura Municipal, se reunird a Comissao de Licitacdo, com a
finalidade de receber propostas para a presente Tomada de Precos, do tipo menor preco
global, para a contratacdo, por empreitada global, de empresa especializada para
execucdo de obras civis para revitalizacao da Praca do Campo Municipal, localizada no
Bairro Jardim Buhler, no Municipio de Ivoti/RS.
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato,
constante do Anexo I; Termo de Referéncia, constante do Anexo II, Memorial Descritivo,
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma
Fisico-Financeiro, constante do Anexo V e Projeto, constante do anexo VL.

As copias do Edital e anexos estdo a disposigdo dos interessados na
sede do Municipio.

1-DO OBJETO
A presente Licitagdo visa receber propostas para a contratacdo, por
empreitada global (material e mao-de-obra), de empresa especializada para execucao de
obras civis para revitalizacdo da Praca do Campo Municipal, localizada no Bairro Jardim
Buhler, no Municipio de Ivoti/RS, conforme Planilha de Quantitativos anexa, e
conforme Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e
Projetos.

2 - DA HABILITACAO

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar,
até o dia 20 de abril de 2020, os seguintes documentos:

2.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos
de eleicao de seus diretores, no caso de sociedade por agoes.

2.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos
de eleicdao de seus diretores, no caso de sociedade por acdes.

2.2 - Regularidade Fiscal:



a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou
do Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu
ramo de atividade;

c) Certidoes Negativas que comprovem a regularidade perante a:
Fazenda Federal, quanto a divida ativa da Unido e Seguridade Social (INSS);

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal,
sendo a tltima do domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS).

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justica
do Trabalho.

2.3 - Qualificacao Técnica:

a) Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente
(CREA) E /OU CAU da empresa e dos responsaveis técnicos;

b) Comprovagdo, por meio de ficha funcional, carteira de trabalho
ou contrato, de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega dos documentos de cadastro, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo dos servigos de caracteristicas semelhantes aos do
objeto licitado;

c¢) Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, por meio de
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
certificado pela entidade profissional competente, comprovando que o responsavel
técnico da licitante executou servigos de caracteristicas semelhantes aos do objeto da
licitacdo.

d) A empresa licitante deverd apresentar a relacdo completa da
equipe técnica a ser utilizada, contendo, necessariamente suas fungdes. A equipe deve
conter no minimo 01 Engenheiro ou Arquiteto com experiéncia comprovada em
conformidade com o objeto do contrato através da apresentacdo da Certidao de Acervo
Técnico (CAT).

2.4 - Qualificacao Econdmico-Financeira:

2.4.1 - Balango Patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da
lei, com a indicagdo do n° do Livro Diario, nimero de registro no 6érgao competente e
numeracao das folhas onde se encontram os langamentos, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa.

2.4.1.1- Obs. Em relagdo a expressdo “ja exigivel” exposta no item
“2.4.1”, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderdo apresentar o balanco
do penultimo exercicio, registrado no 6rgao competente ou enviado para Receita Federal
no Brasil. Entre o dia 30 de abril e o altimo dia ttil de maio: 1. As empresas que nao
utilizam a Escrituracdo Contébil Digital - ECD, deverdo apresentar obrigatoriamente o
balanco do dltimo exercicio financeiro devidamente registrado no érgdo competente e
assinado pelo responséavel técnico e diretor da empresa, com a apresentacao do Termo de
abertura e Encerramento do Livro Didrio 2. As empresas que utilizam a ECD deverao
apresentar o balanco do tltimo exercicio financeiro, se 0 mesmo ja foi encaminhado para
a Receita Federal, ou do pendltimo exercicio financeiro, acompanhado de documento



oficial ou de declaracgao firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD.
Apos o altimo dia dtil de maio: todas as empresas deverdo apresentar balanco do
altimo exercicio financeiro, devidamente registrado no 6rgao competente ou enviado
para Receita Federal mediante SPED (Servico Pablico de Escrituracdo Contdbil Digital -
ECD.

2.4.1.2- Visando dar maior confiabilidade a andlise econdmico-
financeira, os prazos referidos no item 2.4.1.1 ndo se aplicam para as empresas
constituidas hd menos de um ano em exercicio diverso ao do processo licitatério, sendo
exigivel, nesse caso, balanco do exercicio imediatamente anterior independentemente da
data, devendo ser integralmente observado o que dispde o item 2.4.4.

2.4.2. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco
provisorio.

2.4.3 - Para comprovacdo da boa situagao financeira da empresa, o
Licitante devera apresentar Planilha, através da qual serdo apurados indices minimos
aceitaveis, pela aplicacdo da seguinte formula:

Indice de Liquidez Geral (LG)
Indice de Liquidez Corrente - (LC)

Indice de Solvéncia Geral - (SG)
LG =AC+ ARLP Igual ou superior a 1,0

PC + ELP
LC =AC Igual ou superior a 1,0
PC
SG=_A TOTAL Igual ou superiora 1,0
PC + ELP

AC = Ativo Circulante.

ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante.

ELP = Exigivel a Longo Prazo

A TOTAL = Ativo total diminuido dos valores ndo passiveis de conversio em dinheiro, tais como
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.

2.4.4. Sera permitido, de forma excepcional, apresentagdo de
Balango Patrimonial de Abertura as empresas constituidas no curso do préprio exercicio
do processo licitatério. A excecdo nao se aplica a empresas constituidas em exercicio
diverso, mesmo que constituidas hd menos de um ano, devendo nesse caso apresentar
balanco de encerramento do ultimo exercicio.

2.4.5.Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo ndo superior a sessenta (60) dias,
contados da data do cadastro, caso ndo tenha validade expressa no documento.

2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal, por meio de declaragdo da proponente de que ndo possui em seu quadro de
funcionarios menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e



menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (catorze) anos.

2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverao
ser apresentados em original, por cépia autenticada por tabelido ou funciondrio do
Municipio, ou publicagdo na imprensa local.

2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverao revalidar até o
dia 20 de abril de 2020, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro.

3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serdo recebidas pela comissao de licitagdo no dia,
local e horario mencionados no preambulo, em uma via datilografada ou digitada,
assinada em sua ultima folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores
constituidos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos,
fechados, contendo, na sua parte externa fronteira as seguintes inscrigdes:

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 05/2020
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 05/2020
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

3.1 - O envelope n° 1 devera conter:

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo
Municipio;

b) Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS;

¢) Declaragdo do proponente de que esta ciente e concorda com os
termos do Edital;

d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Municipio.
As visitas técnicas sdo individuais e deverdo ocorrer em até trés dias tteis anteriores a
data da licitacdo e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto
ao Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788 com a
engenheira Cristina da Silva, CREA/RS 208482.

e) Declaracao emitida pelo licitante atestando que a empresa ndo
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista.

3.2 - A pessoa juridica que pretender se utilizar dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverdo apresentar, no envelope de
habilitagdo, Certidao expedida pela Junta Comercial, ou Declaracao assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o contador, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos no item 3.1 deste edital.



3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais),
gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o
disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também
apresentem, no envelope de habilitacdo, Certiddo expedida pela Junta Comercial, ou
Declaracao assinada pelo Representante Legal da empresa conjuntamente com o
contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os
documentos previstos no item 3.1 deste edital.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restricdo em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, previstos na alinea b, do item 3.1, deste edital, tera
sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a
sua regularidade em cinco dias tuteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.

3.3.1 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentagdo de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restrigao.

3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.3.3 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado no
item 3.3, implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades
previstas no item 14 deste edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

34 - Os documentos constantes do item 3.1, deverdao ser
apresentados em original, por cépia autenticada por tabelido ou funcionario do
Municipio, ou publicagdo na imprensa local.

3.5 - Se o proponente se fizer representar, deverd juntar, por ocasido
da abertura dos envelopes, procuracdo ou carta de credenciamento, outorgando com
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente
Licitacdo, e, em se tratando de Sécio da empresa, juntar cépia autenticada do Contrato
Social ou Requerimento de Empresédrio arquivado na Junta Comercial, bem como
apresentar documento de identificagao.

3.6 - O envelope n° 2 devera conter:

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real),
estabelecendo o valor global da obra (material e mao-de-obra), conforme planilha
constante do anexo III, discriminando o valor unitario de cada item, observando a
proporcionalidade entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mao-
de-obra e do material, tendo como parametro o or¢gamento do municipio;

b) O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a trinta
(30) dias.

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Detalhamento do BDI

e) Detalhamento dos Encargos Sociais

3.7 - No valor da proposta, deverd estar discriminado a previsao de
custo da aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos



necessdrios para a execugao dos servicos, que serdo referidos nas cldusulas contratuais
acerca das retengdes previdencidrias.

3.8 - Serao desclassificadas as propostas das empresas licitantes
que apresentarem preco global superior ao valor orcado pelo municipio R$
93.582,25(noventa e trés mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

4 - DO JULGAMENTO
4.1 - O julgamento serd realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideracdo o menor preco global.

4.2 - Esta licitacdo serd processada e julgada com observancia do
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei n.® 8.666/93.

5 - CRITERIO DE DESEMPATE

5.1 - Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de
contratagcdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital.

5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situacdes em que as
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como
pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de
menor valor.

51.3 - A situacdo de empate somente sera verificada apos
ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposicao de
recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a
da seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, poderd apresentar, no prazo de 2 (dois) dias,
nova proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco,
situagdo em que serd declarada vencedora do certame.

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a
cooperativa, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta,
inferior a de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipétese do item 5.1.2 deste edital, a apresentagdo de nova proposta, no
prazo e na forma prevista na alinea a deste item.

c¢) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de
pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, sera realizado sorteio para
estabelecer a ordem que serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na
forma das alineas anteriores.

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do item 5.2 deste edital, serd declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 - O disposto nos itens 5.1 a 5.3, deste edital, ndo se aplica as
hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaga as exigéncias do
item 3.2 e 3.2.1, deste edital).



55 - As demais hipoteses de empate terdo como critério de
desempate o sorteio, em ato puiblico, com a convocagdo prévia de todos os licitantes.

6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento sera efetuado conforme medicées a serem
realizadas, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentagdo de Nota
Fiscal correspondente aos servicos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro
documento que venha a substituir(com no minimo quatro(3) empregados registrados
durante a vigéncia do contrato), comprovante do recolhimento das contribui¢des devidas
ao INSS relativo aos empregados da empresa que laborarem nos servigos licitados, com a
aprovagao do responsavel técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da
altima parcela ndo podera ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da méo de
obra, a qual serd paga em até 10 (dez) dias ap6s a apresentacdo da Certidao Negativa da
obra e da empresa junto ao INSS e relacdo de empregados que participaram da execucao
do contrato.

6.2 - O pagamento serd efetuado mediante depdsito em conta
bancaria, cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

6.3 - Nas Notas Fiscais, deverdao constar os custos realmente
efetivados com aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros
custos necessarios para a execugdo dos servigos, para fins de célculo da retengao
previdenciaria, sendo que a auséncia desta discriminagdo importara na utilizacdo de
100% do valor como base de calculo para esta retengao.

6.4 - A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as
guias de recolhimento de impostos, o numero de conta para depodsito, as Certiddes
perante a Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal

6.5 -Por ocasido do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS
prevista na Instru¢cao Normativa RFB n°® 971/2009, salvo nos casos previstos em lei
especifica.

7 - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execugdo das obras e vigéncia do contrato serd de
dois(2) meses, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicao
da Ordem de Inicio dos Servicos.

8 - DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitagdo, serao observadas as normas
previstas nos incisos, alineas e pardgrafos do Artigo 109, da Lei Federal n° 8.666,
atualizada pela Lei n° 8.883.

9- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa serd classificada na seguinte dotagdo orcamentaria:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo
convocara o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair



do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Art. 81 da Lei n°
8.666/93;

10.2 - O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado
uma vez, pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o
transcurso do prazo constante do item anterior.

10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado nao assinar o Contrato, a
administragdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo critério previsto neste edital,
ou entdo, revogara a Licitagdo, sem prejuizo da pena de multa no valor correspondente a
20% do valor do Contrato e da aplicacao das demais sangdes previstas no Art. 87 da Lei

8.666/93.

11 - DO CONTRATO

111 - A Licitante vencedora que ndo possuir inscricio no
CREA/RS, devera apresentar por ocasido da assinatura do Contrato o visto do
CREA/RS, sob pena de aplicagdo das sancdes e penalidades previstas no item 14 do
Edital (Para os certificados de registro, se registrados em CREA de outro Estado).

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

12.1. Do Contrato devera constar as seguintes obrigacdes do
contratado:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitacdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢des de habilitacao
assumidas;
¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula das
Obras de Construcao Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) da obra e /ou RRT;
d) responsabilizar-se pela contratagdo de tantos funcionarios, quantos necessarios, para a
realizacao dos servicos contratados;
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;
f) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizacgdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribui¢des da previdéncia social e outras;
g) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionarios, os equipamentos de seguranga do
trabalho necessarios para a prestagdao dos servicos;
h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus funcionarios ou prestadores de servigos;
i) executar os servigos propostos dentro das condigdes estipuladas neste termo de
referencia;
j) colocar a disposicao da Contratante atendimento diferenciado para solucao imediata
de eventuais problemas no decorrer do contrato;
k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solugdes que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servicos contratados;



I) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;
m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios;
n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com fung¢des legalmente registradas em sua carteira de
trabalho;
0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
p) fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos individuais
(EPT'S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;
q) realizar o controle de servigos, clima e funciondrios através do Diario de Obra, que
serd entregue com coOpia atualizada a fiscalizacgdo da obra semanalmente
impreterivelmente, sob pena de ndo liberacdo da medigdo. O Diario de Obra deverd ser
assinado pelo responséavel técnico pela execucdo das obras e pela Fiscalizacao;
r) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizacao necessaria a realizagao da obra;
s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres,
quando necessério;
t) realizar e arcar com todos os custos relativos a correta destinacdo dos residuos da
construcao civil oriundos da realizacao das obras;
u) responsabilizar-se por eventuais reclamatdrias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
agoes judiciais de outra ordem, sendo que, se 0 Municipio for acionado judicialmente por
funcionérios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em
requerer a exclusdo da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de
qualquer demanda judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante,
deverd expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca
ou acérddo, mas se assim ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido
automaticamente.
v) quando do recebimento da ordem de inicio dos servicos a empresa devera apresentar
por escrito a lista de funcionarios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e
qualificagdo profissional, a fim de viabilizar a fiscalizagdo. Este documento devera ser
firmado pelo responsavel técnico da empresa.

12.2 - Constituirdo motivos para a rescisao do Contrato,
independentemente de qualquer notificacdo judicial ou extra-judicial:

a) faléncia, concordata ou dissolucao;

b) transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem
prévia autorizacdo escrita do CONTRATANTE;

¢) descumprimento de qualquer das obrigacdes estipuladas.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Na aplicagdo das sangdes e penalidades previstas nos incisos
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitacdes 8.666/93, devem ser
consideradas as seguintes circunstancias: a natureza e a gravidade da infracao
contratual; os danos que o cometimento da infracdo ocasionar ao servico e aos usudrios;
a vantagem auferida em virtude da infracdo; as circunstancias gerais agravantes e
atenuantes; os antecedentes da contratada.



I-a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdao as previstas no
inciso III, no que couber;

II-O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizacao de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancgdes previstas nesta clausula,
dependendo do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administragdo poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administragdo considerado o disposto no
paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato, podera
a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.
§ 12 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§ 32 A sancao estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretario Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

§ 4°: As sangOes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso Il poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por este
instrumento e pela lei de licita¢des:

I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

I - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

§ 5°: a aplicacdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administracdo em razdo de conduta ilicita
praticada.




15 - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de
atender a qualquer das disposicdes do presente Edital;

15.2 - Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para a
apresentacdo de documentos e propostas exigidas no Edital e ndo apresentadas na
reunido de recebimento, exceto as hipo6teses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;

15.3 - Nao serao admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou
substitui¢des das propostas ou quaisquer outros documentos;

154 - SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamacdes ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados, bem como os membros da Comissao Julgadora;

155 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentacdo, ndo serdo admitidos a Licitacdo os participantes retardatarios;

15.6 - A fiscalizacdo da execucdo dos servicos, objeto da licitacdo,
ficara a cargo do Municipio;

15.7 - A intimacdo de todos os licitantes de todo e qualquer ato
praticado nesta licitagdo dar-se-4 por meio de publicagdo na imprensa oficial do
municipio (Diério Oficial dos Municipios), caso ndo estejam presentes nas reunioes;

15.8 - Maiores informagdes serdo prestadas aos interessados no
horario das 10 horas as 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de
Licitagdes, sito na Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone n° (51)
3563.8800, ramal 243.

Prefeitura Municipal de Ivoti, ao primeiro(1°) dia do més de abril de 2020.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ciente e de acordo com o Edital:
Tomas Baumgarten Rost
Procurador
OAB/RS 059.666



ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATACAO, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE OBRAS
CIVIS PARA REVITALIZACAO DA PRACA DO CAMPO MUNICIPAL, NO
MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

O MUNICIPIO DE IVOTI/RS, pessoa juridica de direito ptblico interno, estabelecida
na Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ n°® 88.254.909/0001-17,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa....,
representada por ,Sr. ,sediadaa ,n° ,em ,inscrita no CNPJ/MF sobn® , Inscricao
Estadual n° , de ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar o
presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condigdes, sujeitando-se as normas
da Lei n° 8.666/93, regulamentada pela Lei n° 8.883/94, bem como a Tomada de Pregos
n° 5/2020:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente contrato tem por objeto a contratagdo, por empreitada global (material e mao-
de-obra), de empresa especializada para a execugdo de obras civis para revitalizacao da
Praca do Campo Municipal, localizada no Bairro Jardim Buhler, no Municipio de
Ivoti/RS, conforme Planilha de Quantitativos anexa, e conforme Termo de Referéncia,
Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e Projeto.

CLAUSULA SEGUNDA:
A CONTRATANTE pagara, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$..,
considerando o material em R$ .... e a mao-de-obraem R$ .....

CLAUSULA TERCEIRA:

O pagamento serd efetuado conforme medi¢des a serem realizadas, atendendo o
Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal correspondente
aos servigos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro documento que venha a
substituir(com no minimo quatro(3) empregados registrados durante a vigéncia do
contrato), comprovante do recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS relativo aos
empregados da empresa que laborarem nos servicos licitados, com a aprovacdo do
responsavel técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da dltima
parcela ndo podera ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mao de obra, a
qual sera paga em até 10 (dez) dias apos a apresentacdo da Certiddo Negativa das obras
e da empresa junto ao INSS e relacdo de empregados que participaram da execugao do
contrato.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado mediante depdsito em conta bancéria,
cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

Paragrafo Segundo - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados
com aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos
necessarios para a execugdo dos servigos, para fins de calculo da retengao previdenciaria,
sendo que a auséncia desta discriminacdo importard na utilizacdo de 100% do valor
como base de calculo para esta retengao.



Paragrafo Terceiro - A Contratada deverd entregar junto com as Notas Fiscais, as guias
de recolhimento de impostos, o nimero de conta para depoésito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certidao Municipal

Paragrafo Quarto - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retengdo do INSS
prevista na Instrucdo Normativa RFB n°® 971/2009, salvo nos casos previstos em lei
especifica.

CLAUSULA QUARTA:

O prazo para a execugao da obra e vigéncia do contrato serd de dois(2) meses, atendendo
o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servicos.

CLAUSULA QUINTA:

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, bem como nas condi¢des de
habilitacao exigidas na licitagdo.

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE podera rescindir o presente Contrato, independentemente de
qualquer notificagdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;

b) ndo cumprir qualquer das obrigagdes estipuladas;

c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizacdo escrita
do CONTRATANTE.

Paragrafo Unico - No caso de rescisdo por um dos motivos prescritos nesta clausula, a
CONTRATADA recebera apenas os valores correspondentes aos servicos efetivamente
realizados.

CLAUSULA SETIMA:

Sao Obrigacoes da CONTRATADA:

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitagdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;

b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢des de habilitacdo
assumidas;

¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da
Obra de Construgdo Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) da obra e /ou RRT;

d) responsabilizar-se pela contratagdo de tantos funciondrios, quantos necessarios, para a
realizacao dos servicos contratados;

e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;

f) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizacdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneracao e contribui¢gdes da previdéncia social e outras;

g) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionarios, os equipamentos de seguranga do
trabalho necessarios para a prestagao dos servicos;

h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus funcionarios ou prestadores de servigos;



i) executar os servicos propostos dentro das condicOes estipuladas neste termo de
referencia;

j) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solugdo imediata
de eventuais problemas no decorrer do contrato;

k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solucdes que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servigos contratados;

1) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;

m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar
os esclarecimentos julgados necessérios;

n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com fung¢des legalmente registradas em sua carteira de
trabalho;

0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

p) fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos individuais
(EPI'S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;

q) realizar o controle de servigos, clima e funciondrios através do Diario de Obra, que
serd entregue com cOpia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente
impreterivelmente, sob pena de ndo liberacdo da medicdo. O Didrio de Obra devera ser
assinado pelo responsavel técnico pela execucao das obras e pela Fiscalizagao;

r) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacdo da obra;

s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres,
quando necessério;

t) realizar e arcar com todos os custos relativos a correta destinacdo dos residuos da
construcao civil oriundos da realizacao das obras;

u) responsabilizar-se por eventuais reclamatodrias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
agdes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servigos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em
requerer a exclusdo da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de
qualquer demanda judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante,
devera expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca
ou acérddo, mas se assim ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido
automaticamente.

v) quando do recebimento da ordem de inicio dos servigos a empresa deverd apresentar
por escrito a lista de funciondrios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e
qualificagdo profissional, a fim de viabilizar a fiscalizacao. Este documento devera ser
firmado pelo responsavel técnico da empresa.

CLAUSULA OITAVA:

Na aplicagao das sangdes e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts.
86, 87 e 88 da lei de licitagdes 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes
circunstancias: a natureza e a gravidade da infragdo contratual; os danos que o
cometimento da infragdo ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em



virtude da infracdo; as circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.

I-a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdao as previstas no
inciso III, no que couber;

II-O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizacdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula,
dependendo do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administragdo poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administracdo considerado o disposto no
paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato, podera
a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§ 32 A sancao estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta cldusula é de
competéncia exclusiva do Secretario Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitagao ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

§ 4°: As sangOes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso Il poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por este
instrumento e pela lei de licitagdes:

I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

I - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

III - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracio em
virtude de atos ilicitos praticados.




§ 5°: a aplicacdo das sancdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

CLAUSULA NONA:
A fiscalizacdo da execucdo da obra, objeto do contrato, ficard ao cargo do Municipio,
através da responsavel técnica, Sra. Cristina da Silva, CREA /RS 208482.

CLAUSULA DECIMA:

A despesa sera classificada na seguinte dotacdo orgamentaria:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instala¢des

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

As duavidas resultantes da interpretagdo do presente contrato serdo discriminadas em
juizo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que se

produzam seus juridicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Ivoti,

MARTIN CESAR KALKMANN

Contratante
Contratada

Fiscal:

Testemunhas: Ciente em:

Tomas Baumgarten Rost
Procurador
OAB/RS 059.666



ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO DA
PRACA DO CAMPO MUNICIPAL - OBRAS CIVIS

1.Do Objeto:

O objeto da presente licitacdo é a contratagdo, por empreitada global, de empresa
especializada para execucdo de obras civis para revitalizacgio da Praca do Campo
Municipal, localizada no bairro Jardim Buhler, no Municipio de Ivoti/RS.

O escopo do Projeto Executivo de Urbanismo compreende a revitalizagdo da
Praca através de execucdo de diversas melhorias e recuperacdes de locais danificados na
praga, com execugdo de pavimentacdo, espaco para playground, melhorias nas quadras
de volei de areia e regularizagdo no piso de concreto da quadra de futebol. As obras
compreendem ainda construgao de escada para acesso pela Rua Nova Petrépolis.

2. Justificativa:

As obras de execucdo de revitalizagdo da Praca do Campo Municipal visam
atender a melhoria da qualidade de vida da populacdo, buscando qualificar os espagos
de lazer existentes no bairro Jardim Buhler, dentro do Municipio de Ivoti.

3. Local:

A revitalizacdo serd executada na Praca do Campo Municipal, area situada na
quadra 191 do Bairro Jardim Buhler, com testadas para as ruas Santa Maria, Nova
Petrépolis e Caxias do Sul, no Municipio de Ivoti/RS.

4. Disposicoes Gerais:

Os servigos deverdo obrigatoriamente ser executados de acordo com este Termo
de Referéncia.

A CONTRATADA devera declarar a plena aceitacdo e submissao a Secretaria de
Obras Publicas e Servicos Urbanos, relativa ao teor das especificagdes técnicas e de
servigos constantes dos Memoriais Descritivos, bem como de todas as disposi¢des legais
que se aplicam a espécie.

Os itens e quantitativos constantes no quadro de orcamento sdo estimativos,
devendo ser conferidos pelo PROPONENTE.

No preco maximo, deverdo estar incluidos os dissidios coletivos, seguros em
geral, encargos de legislagdo social, trabalhista, previdenciaria, infortinio do trabalho,
hospedagem, locomogdes, tributos, administracdo, lucro e quaisquer outras despesas
necessarias nao especificadas neste Termo, mas julgadas essenciais a execucao do objeto.



Ocorrerdo, por conta da CONTRATADA, o fornecimento de todas as ferramentas
e equipamentos de trabalho e de seguranca, além de todos os servicos e materiais
correlatos necessarios para a realizagdo dos servicos descritos nos Memoriais Descritivos
e na relagdo de quantitativos.

Nenhuma alteragdo nos Projetos ou Memoriais Descritivos, determinando ou nao
encarecimento da obra, serd executada sem autorizacio do CONTRATANTE.

Sempre que for sugerida pela CONTRATADA qualquer modificagdo, esta devera
ser acompanhada de orcamento correspondente, se apresentar alteracdo de preco para
mais ou para menos.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade e garantia pela execucao
de quaisquer modificagdes que forem eventualmente por ele propostas e aceitas pelo
CONTRATANTE e pelo Autor do Projeto.

TODOS os itens e materiais a serem utilizados na obra serdo fornecidos pela
CONTRATADA, assim como seu transporte, manuseio e guarda.

No caso de ma execugdo dos servicos, a contratante podera exigir a demolicdo e
reconstrugdo do referido servigo, sem qualquer 6nus para a contratante, tanto no que
tange a mao de obra quanto ao fornecimento do material.

Serdo descontadas da fatura da contratada, eventuais multas aplicadas ao
municipio de Ivoti, Estado do Rio Grande do Sul, pela inobservancia de normas e
posturas municipais, de seguranca do trabalho ou quaisquer outras decorrentes dos
servicos objeto deste Termo.

A licitante deverd se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos érgaos
competentes como Tributos Municipais, CREA, CAU, encargos sociais, trabalhistas,
fiscais, assisténcia médica, taxas, alvard, ART, RRT, transporte de materiais e
funcionarios, bem como, quaisquer outras despesas necessarias para a execucdo das
obras.

A licitante é responsavel por danos causados diretamente a administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execugdo dos servigos.

Todas as informagdes e esclarecimentos sobre o presente Termo de Referéncia
serdo prestados pelo Departamento de Planejamento Urbano.

Endereco: Rua José de Alencar, 780 - Centro - Ivoti/RS
Telefone: 51-3563.6788

A Secretaria de Obras Puablicas e Servigos Urbanos designaréd 01 (um) técnico para
o gerenciamento do contrato, fiscalizagdo da obra e realizagdo de medicdes, cuja
identificacdo e contatos serao fornecidos a CONTRATADA anteriormente ao inicio das
obras.

5. Valores Estimados:



Os valores estimados para realizacdo do servigo objeto deste Termo de Referéncia
estdao detalhados na Planilha Orcamentéria.

6. Especificacdo dos Servigos Contratados

Os servicos técnicos a serem contratados deverdo ser executados de acordo com
0s Memoriais Descritivos e projetos anexos.

7. Prazos:

O prazo total para execucdo das obras de revitalizacdo sera de dois meses, a
contar do dia de recebimento da Ordem de Servico.

8. Qualifica¢ao Técnica:

A CONTRATADA devera apresentar a relacdo completa da equipe técnica a ser
utilizada, contendo, necessariamente suas funcdes. A equipe deve conter no minimo 01
Engenheiro ou Arquiteto com experiéncia comprovada em conformidade com o objeto
do contrato através da apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

A empresa devera ter registro no conselho profissional competente, bem como o
responsavel técnico.

O referido responsavel técnico responderd pela execucdo de todos os servicos
envolvidos nas obras emitindo, para tanto, o Registro de Responsabilidade técnica (RRT)
ou Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

9. Gerenciamento, Fiscaliza¢ao e Medicoes:

A Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos designard técnico para
gerenciamento, fiscalizacdo de obra e realizacdo de medigdes, que serd responsavel por
acompanhar todos os processos que envolvam o contrato, promovendo, se necessario,
reunides entre a equipe técnica da Prefeitura e a CONTRATADA para atualizagdo e
alinhamento de informacodes, solucionando eventuais davidas e ou dificuldades e
permitindo o bom andamento da obra.

Esse profissional também sera responsavel por receber medi¢des com entrega de
planilha elaborada e assinada pelo técnico responsédvel pela execucdo dos servicos e
atestar as faturas apresentadas para pagamento, validando-as ou devolvendo-as quando
apresentarem erros ou falta de documentacéo. O fiscal também verificara e informara se
os custos e andamento do servico estao se desenvolvendo de acordo com a ordem de
servico, com o cronograma fisico-financeiro, com os termos do contrato, do projeto e do
orcamento;

A CONTRATADA néo poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimento das clausulas e



condicdes do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas,
especificagdes e métodos citados.

10. Visita Técnica

Devera ser feito o levantamento técnico das condi¢des necessarias para a execugao
dos servicos, através de PREVIA VISITACAO aos locais das obras.

As visitas técnicas serdo individuais e deverdo ocorrer em até 3 dias tteis antes da
licitagdo e cada proponente deverd agendar sua visita antecipadamente junto ao
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone ou 51-3563.6788.

E de total competéncia do PROPONENTE, efetuar a completa verificacio dos
locais das obras, dos Projetos, dos Memoriais Descritivos e dos demais documentos
anexos a este edital de licitacao antes da realizacido da visita técnica.

11. Obrigacdes da Contratada

I - Executar os servigos propostos dentro das condicdes estipuladas neste termo
de referéncia;

IT - Colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solugao
imediata de eventuais problemas no decorrer do contrato;

III - Apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢des que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servigos contratados;

IV - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigagdes sociais, trabalhistas e fiscais;

V - Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos
servigos e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

VI - Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os
servicos, encaminhando profissional com fung¢des legalmente registradas em sua carteira
de trabalho;

VII - Instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientacdes da
CONTRATANTE inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho;

VII - Fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos
individuais (EPI'S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;

IX Declarar que a empresa ndo possui ou emprega menores de idade em seu
quadro funcional;

X - Efetuar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necesséria a realizagdo da obra;

XI - Oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e
pedestres, quando necessario;

XII - Realizar o controle de servicos, clima e funcionarios através do Diario de
Obra, que serd entregue com coOpia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente
impreterivelmente, sob pena de nao liberacdo da medigao. O Diario de Obra devera ser
assinado pelo responsavel técnico pela execucdo das obras e pela Fiscalizagao;



XIII - Realizar e arcar com todos os custos relativos a correta destinacao dos
residuos da construcao civil oriundos da realizacao das obras;

12. Medicoes e Condicdes de Pagamento:

A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medigdes assinadas pelo
responsavel técnico da empresa com 5 (cinco) dias tteis de antecedéncia para liberacao
de emissao das Notas Fiscais.

A emissdo da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrera apenas apds a andlise e
aprovagdo das medicdes por parte do responsavel técnico designado pela Secretaria de
Obras.

Na nota deverd constar o nimero do empenho. A empresa deve entregar junto
com as Notas Fiscais, as guias de recolhimento de impostos e nimero de conta para

deposito.

A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para
retificacdo e reapresentacao;

A Nota Fiscal e ou fatura deverao ser correspondentes aos servicos executados;
O pagamento apenas sera efetivado ap6s verificacdo da regularidade fiscal junto a
Secretaria da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentacdo das certiddes necessarias

para esse fim.

O pagamento fica condicionado a prova de regularidade (apresentar Certidao)
perante a Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal;

O pagamento sera efetuado seguindo o cronograma de pagamentos da Secretaria
da Fazenda deste Municipio e mediante liberagao da equipe técnica.

Fica expressamente vedada qualquer pretensao de pagamento antecipado.

Ivoti, 25 de marco de 2020

Cintia Enilda Souza
Engenheira Civil - CREA 194785



ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REVITALIZACAO DA PRACA DO CAMPO MUNICIPAL

Endereco: Rua Santa Maria, 800, esquina entre Rua Nova Petrépolis e Rua Caxias do Sul
- Bairro Jardim Buhler - Ivoti / RS

Area: 2.172,45m?2

O presente Memorial Descritivo visa estabelecer as condigdes para a execucdo de
revitalizacdo da Praca do Campo Municipal, situada em Ivoti-RS, descrevendo os
materiais de construcdo a utilizar, indicando os locais onde estes materiais serdo
empregados e determinando as técnicas exigidas em seu emprego.

A - CRONOGRAMA DA OBRA:

A.1 - A obra devera ser executada no prazo de 2 meses a contar da ordem de inicio.
B - VERIFICACOES PRELIMINARES

B.1 - Compete ao proponente efetuar completa verificacdo preliminar do Memorial
Descritivo e Projeto em anexo.

B.2 - Os itens e quantitativos constantes no Quadro de Orcamento sdo meros
PARAMETROS ESTIMATIVOS.

B.3 - Caso sejam constatadas quaisquer discrepancias, omissdes ou incorregdes,
inclusive sobre qualquer transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou leis em
vigor, estas deverdo ser imediatamente informadas ao Departamento de Planejamento
até 3 DIAS UTEIS antes da entrega da proposta orcamentéria, para permitir a
adequacao do projeto e/ou orcamento, e posterior comunicacdo a todos os
proponentes.

C - PRECEDENCIA DE DADOS:

C.1 - Em caso de divergéncia entre o Quadro de Or¢camento e o Memorial Descritivo,
prevalecerd sempre o primeiro.

C.2 - Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e o Projeto, prevalecera
sempre o altimo.

C.3 - Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras.
D - MODIFICACOES NO PROJETO:

D.1 - Nenhuma alteragdo no Projeto ou Memorial Descritivo, determinando ou nao
encarecimento da obra, sera executada sem autorizacdo do Contratante e do Autor do
Projeto.



D.2 - Sempre que for sugerida pelo Executante qualquer modificacdo, esta deverd ser
acompanhada de orcamento correspondente, se apresentar alteracdo de preco para mais
ou para menos.

E - RESPONSABILIDADE PARA ALTERACOES SUGERIDAS:

E.1 - O Executante assumird integral responsabilidade e garantia pela execucdo de
quaisquer modificagdes que forem eventualmente por ele propostas e aceitas pelo
Contratante e pelo Autor do Projeto.

F - ESPECIFICACOES GERAIS DE MATERIAIS:

F.1 - o Executante s6 podera usar qualquer material depois de examinado e aprovado
pelo Fiscal Técnico.

F.2 - Cada lote de material devera ser comparado com a respectiva amostra,
previamente aprovada pelo Fiscal Técnico e guardada no canteiro da obra.

F3 - Caso surja, neste Memorial Descritivo, a expressdo “ou similar”, fica
subentendido que tal alternativa sera precedida de consulta e sujeita a aprovagao de
amostra.

G - TECNICAS DE EXECUCAO:

G.1 - Todos os servigos, independente de especificagdo, ou detalhamento, deverao
atender as normas técnicas vigentes da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, e serem executados sob a orientagdo de profissional habilitado junto ao CREA
- Conselho Regional de Engenharia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
H - DOCUMENTACAO INCLUIDA NO CONTRATO:

H.1 - O memorial Descritivo ficara fazendo parte integrante do Contrato e valendo
como se, no mesmo, efetivamente transcrito fosse.

I - DIARIO DE OBRAS:
I.1 - Devera ser instituido um Diério de Obras.

I.2 - Toda a comunicagdo entre a Contratada e a Fiscalizacao deverd ser feita por
escrito, através do Didrio de Obras, além do preenchimento normal dos campos,
diariamente.

] - TERMO DE CONCLUSAO:

J.1 - A obra sera recebida globalmente no seu final pela comissdo de recebimento de
obras através de um termo de conclusao provisorio.

J2 - Apds 90 dias do recebimento provisério e da nova revisdo, a comissdo de
recebimento de obras emitird o termo de conclusao definitivo.



§8§ Todas as obrigagdes, (Municipais, Estaduais e Federais), despesas legais com a
legislagdo em vigor, necessarios a execucdo da obra tais como taxas do CAU, CREA,
IAPAS, INSS, registros, impostos diversos, seguros, obrigacdes empregaticias,
contratuais e outros pertinentes a construgao, serdo de competéncia e responsabilidade
da empresa construtora.

A contratante fornecerd o projeto, contraindo a responsabilidade de emissdo e
quitacdo da ART de projeto.

O responsavel técnico pela execucdo, da Construtora, devera instruir o mestre de
obras bem como os demais operdrios (carpinteiros, eletricistas, etc.) para a perfeita
execucdo da obra. Todas as despesas gerais para a iniciagdio da obra e despesas de
ligacdo e consumo durante a execugdo da obra serdo custeadas pela construtora, além
disso, deverd manter na obra equipamentos de seguranca e exigindo a utilizagdo dos
mesmos, em atendimento a NR 18 do Ministério do Trabalho. Terd também local para
atendimento de primeiros socorros, bem como os devidos medicamentos. Serd de
competéncia da construtora o fornecimento de toda a mao de obra, material para
servigos e equipamentos (maquinaria, ferramentas, transporte vertical e horizontal),
necessdrios para imprimir ao trabalho um andamento de acordo com o cronograma de
execucdo. Os materiais de construcao deverdo ser de 1* qualidade, sob pena de serem
rejeitados na entrega ou na instalagdo dos mesmos, sem 6nus ao municipio.

Ao engenheiro, responsavel técnico, além do que lhe fica assegurado pelos artigos
da lei, lhe compete: fazer inspecdo periddica a obra, dando esclarecimentos sobre
possiveis omissdes do projeto, detalhes, cadernos de encargos, especificacdes e normas
de execucao, sempre que solicitado.

A contratante terd um engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da obra, ao qual
serdo dados todos os esclarecimentos, controles e detalhe sobre o andamento da obra. A
obra sera periodicamente acompanhada por técnicos da Prefeitura Municipal de Ivoti, a
contratante.

1. CERCAMENTO
1.1. Recuperar viga com armadura aparente

Considerando que a viga existente de delimitacdo da praca na divisa com a servidado esta
em péssimo estado de conservacdo, a mesma deverd ser recuperada com revisdo dos
pontos onde a armadura estd exposta, e “grauteamento” nas areas da viga consideradas
afetadas.

Ainda assim, deverd ser verificada toda viga de amarracdo que delimita a praca e em
trechos com armadura exposta, devera ser feita recuperagdo da mesma e “grauteamento”
nos trechos necessarios.

1.2; 1.3. Chapisco e Reboco



Todas as superficies das vigas e alvenarias na parte interna a praca deverdo ser
chapiscadas e rebocadas.

O chapisco devera ser feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, que devera
ser aplicado sobre a alvenaria limpa e bem molhada. A espessura da camada de chapisco
deve ficar entre 3 e 5mm. A base da parede ndo podera ficar amostra em nenhum ponto,
apresentando paramento dspero para facilitar a aderéncia do reboco.

O reboco s6 poderd ser iniciado apds o endurecimento da argamassa de chapisco. As
alvenarias deverdao ser molhadas antes da aplicacdo do reboco, sendo que a espessura
deveré ficar entre 2,0 e 2,5cm. A argamassa para reboco terd traco 1:2:8 de cimento, areia
fina e cal.

O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua (de madeira) e
desempenadeira; devendo apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente
plano, ndo sendo tolerado qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da
superficie. Em areas a serem pintadas deverdo ser anteriormente lixadas, apresentando
uniformidade e planimetria.

2. ARQUIBANCADAS
2.1. Pedra Grés

As arquibancadas indicadas em projeto, junto a divisa com a serviddo deverdo ser
executados em pedra grés. Assim, as pedras deverdo ser assentadas em fiadas com junta
de argamassa respeitando a espessura maxima de 2,5cm, no trago de 1:3 de cimento e
areia com junta contra fiada. A altura das muretas sera varidvel conforme niveis
estabelecidos no projeto. As arquibancadas deverdo ser feitas com extensdao e altura
conforme indicados em projeto.

2.2. Execugao e compactagao de aterro

Foi previsto reaterro e compactacdo do aterro nos trechos onde serdo executadas
arquibancadas, com acabamento superior em contrapiso. O mesmo devera ser feito com
material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura
no méaximo, adequadamente molhados e energicamente apiloados, para serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.

2.3. Lastro de Brita

Deverd ser previsto lastro de brita com altura de 5cm, sobre o aterro e material
compactado conforme projeto na area interna conforme delimitacdo da mureta em pedra
grés para execucao da arquibancada, junto a serviddo e junto a rua Santa Maria.

2.4. Contrapiso

Devera ser executado contrapiso com altura de 5cm sobre lastro de brita referido acima,
para acabamento da arquibancada prevista junto a serviddo, bem como arquibancada a
ser executada em mureta existente junto a rua Santa Maria.



a. Chapisco; 2.6. Reboco;

Todas as superficies das alvenarias dos muros e arquibancadas deverao ser chapiscadas
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

O chapisco sera aplicado sobre a alvenaria limpa e bem molhada e devera ser iniciado
ap6s a completa pega da mesma. Deverdo apresentar paramentos dsperos para facilitar a
aderéncia do reboco.

O reboco s6 sera iniciado apds o endurecimento da argamassa de assentamento das
pedras e do chapisco. As alvenarias deverdo ser molhadas antes da aplicacdo do reboco,
sendo que a espessura ndo podera ultrapassar 2,5cm.

A argamassa para reboco terd trago 1:2:8 de cimento, areia fina e cal.

O reboco deverd ser regularizado e desempenado a régua (de madeira) e
desempenadeira; deverao apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente
plano, ndo sendo tolerado qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da
superficie. Em areas a serem pintadas deverdo ser anteriormente lixadas, apresentando
uniformidade e planimetria.

2.7. Selador Acrilico; 2.8. Pintura Acrilica;

Os muros e arquibancadas rebocadas deverdo receber acabamento em selador acrilico,
com intervalo minimo de 4 horas para posterior pintura da superficie com tinta acrilica.
Assim, as faces dos muros e aquibancadas ap6és chapisco, reboco e 1 demdo de selador
acrilico deverao ser pintados com tinta acrilica em ambas faces. A tinta acrilica deve ser
aplicada em no minimo 2 demaos até sua perfeita cobertura, conforme especificacdo em
projeto.

3. QUADRA DE FUTEBOL
3.1. Escavacao Manual para viga de borda

Esta prevista a escavacdo manual de vala com altura de 10cm para execucdo de viga de
borda nos limites da quadra de futebol que sera cercada com tela de alambrado.

3.2. Viga de borda na quadra

Devera ser executada viga de concreto armado com 10cm de largura e 15cm de altura
total para fixagao dos mourdes de cercamento da quadra de futebol, devendo mesma ser
estar 5cm acima do nivel final da quadra apoés regularizacao do seu piso;

3.3. Regularizacdo de piso de concreto

Devera ser executado um contrapiso em concreto armado, com fck = 25MPa, com
espessura variavel de 5cm na area prevista para a quadra de futebol com dimensodes de
30x17m.

Devera ser nivelado com régua, com caimentos necessarios para as laterais de forma a
impedir que acumule dgua no centro da quadra.



3.4. Remocao de goleiras; 3.5. Instalacdo de goleiras

As goleiras existentes deverdo ser removidas com a finalidade de serem restauradas.
Ap6s reforma destas, as mesmas deverdo ser recolocadas na quadra.

3.5. Selador Acrilico; 3.6. Pintura Acrilica

Os mourdes novos instalados no entorno da quadra de futebol deverao receber
acabamento em selador acrilico, com intervalo minimo de 4 horas para posterior pintura
da superficie com tinta acrilica.

Assim, as faces dos mourdes ap6s 1 demdo de selador acrilico deverdo ser pintados com
tinta acrilica em todas as faces. A tinta acrilica deve ser aplicada em no minimo 2 demaos
até sua perfeita cobertura, conforme especificacdo em projeto.

4. QUADRA DE AREIA
4.1. Demolicao de Muretas em Pedra Grés

As muretas de pedra grés (chanfros) na area destinada a pratica de volei, deverdo ser
demolidas parcialmente de forma que a quadra fique com o formato retangular
conforme medidas constantes no projeto.

4.2. Novas muretas em Pedra Grés

Da mesma forma que sera necessario demolir parte das muretas existentes na quadra de
volei, serd necessario construir outras a fim de se obter o formato retangular conforme
medidas constantes no projeto. As pedras deverdo ser assentadas em fiadas com junta de
argamassa respeitando a espessura maxima de 2,5cm, no trago de 1:3 de cimento e areia
com junta contra fiada. A altura das muretas sera varidvel conforme niveis estabelecidos
no projeto.

4.3. Preenchimento com areia fina

Toda a 4rea da quadra de volei, devera ser regularizada e preenchida com uma camada
de 0,10m de areia fina.

4.4. Poste para rede de volei

Devera ser instalado postes em tubo de aco galvanizado 3”, h=2,55m, com pintura em
tinta esmalte sintético.

5. PLAYGROUND
5.1. Execucao de Meio Fio de concreto pré-moldado

Devera ser instalado meio fio de concreto pré-moldado reto no contorno da area de
destinada ao playground com o objetivo de conter o p6 de britavimentagdo a ser
executada, conforme indicado no projeto. O meio fio devera ser instalado ap6s escavacao
e preparacdo no local para instalacdo do mesmo, devendo posterior a sua colocagao ser
feito reaterro nas suas laterais para fixacdo, sendo respeitados niveis indicados no



projeto. Nos locais onde existe mureta ou onde esta prevista execucdo de mureta em
pedra grés ndo serd necessario instalar meio fio.

5.2. P6 de Brita

Toda a area destinada ao playground, deveré ser regularizada e preenchida com uma
camada de 0,10m de p6 de brita.

5.3. Novas muretas em Pedra Grés

Seré necessdrio construir mureta em pedra grés conforme local demarcado no projeto. As
pedras deverdo ser assentadas em fiadas com junta de argamassa respeitando a
espessura maxima de 2,5cm, no traco de 1:3 de cimento e areia com junta contra fiada. A
altura das muretas sera variavel conforme niveis estabelecidos no projeto.

6. TALUDE E ESCADA
6.1. Relocacao de tubulacao de agua

Serd necessario relocar tubulacdo de dgua em local onde houve queda do muro de
arrimo e a mesma ficou exposta. Tendo em vista que o muro nao sera reconstruido e, no
lugar deste, serd reconfigurado um talude, para que a tubulacdo ndo fique exposta,
desprotegida e atrapalhe na execucdo da escada, faz-se necesséria esta relocacao.

6.2. Demoli¢ao de muro

Parte do muro que caiu hd tempos atrds e que esta irregular, deverd ser demolido e no
lugar deste, sera executado talude.

6.3. Escavacao mecdnica para reconfiguracao de talude

Na édrea do muro caido, serd executado um talude com declividade adequada a fim de
garantir a estabilidade do mesmo e execugdo de escada de acesso.

6.4. Plantio de grama

Para garantir melhor estabilidade do talude da Rua Nova Petrépolis, deverd ser
realizado plantio de gramas em placas. A grama devera ser constantemente cuidada para
que ndo morra.

6.5. Escavacao para sapata

Devera ser providenciada movimentacdo de terra através de escavacdo manual para
sapata que deveréd ser executada no término do muro de contencao que sera demolido.
6.6. Lastro de brita para sapata

Devera ser executado lastro de brita com camada minima de 5cm, para posterior
execugdo da sapata.

6.7. Sapata



A fundagdo sera do tipo direta, e devera ser executada para apoio do pilar para
amarracdo e término do muro de contencdo que serd “cortado”, devendo atender
exigéncias especificas conforme normas da ABNT- NBR6118 e NBR6122, sendo exigido o
devido controle tecnolégico. A execucdo compete forma, lancamento, escoramento,
desforma e cura.

6.8. Pilar em concreto armado

Sera executado pilar de concreto armado no término do muro de contencdo da Rua Nova
Petrépolis, como estrutura para suporte e amarracdo do mesmo. Deverad ser prevista
colocacdo de ferros de @ 5.0mm para ligacdo da alvenaria existente com o pilar de
concreto que sera executado. Devera ser colocado 2 barras de ferro a cada 4 fiadas de
alvenaria, sendo executados furos de no minimo 5cm na alvenaria com furadeira com
broca de didmetro superior ao ferro, e fixados com adesivo a base de epoxi.

6.9. Escada em concreto armado moldada in loco

Para possibilitar o acesso pela Rua Nova Petrépolis, serd executada escada em concreto
armado moldada in loco. O fck devera ser de 15Mpa, e formas em madeira serrada.
6.10.; 6.11. Corrimio

Na escada de acesso pela Rua Nova Petrépolis, devera ser instalado corrimdo em
tubo de aco galvanizado diametro 1 %2”, com pintura esmalte sobre zarcao.

7. PAVIMENTACAO
7.1. Execucao de meio fio de concreto pré-moldado

Devera ser instalado meio fio de concreto pré-moldado reto no contorno da area de
pavimentacdo a ser executada, conforme indicado no projeto. O meio fio devera ser
instalado ap6s escavagdo e preparagao no local para instalagdo do mesmo, devendo
posterior a sua colocacdo ser feito reaterro nas suas laterais para fixacdo, sendo
respeitados niveis indicados no projeto. Nos locais onde existe mureta ou onde esta
prevista execugdo de mureta em pedra grés ndo sera necessario instalar meio fio.

7.2. Pavimenta¢ao com blocos de concreto intertravados, 6cm

Trata-se de blocos de concreto intertravados, assentados sobre um colchdo de areia,
travados por meio de contencgdo lateral e atrito entre as pegas. Permitem manutencdo
sem necessidade de quebrar o calcamento para a execugdo da obra. Os blocos serdao
assentados sobre camada de p6 de brita, sem rejunte para permitir infiltracdo das dguas.
Os blocos a serem empregados serdo de concreto, com resisténcia final a compressao e
abrasdao de no minimo 35Mpa, conforme normas da ABNT e nas dimensodes e modelos
conforme projeto. Os cortes de pecas para encaixes de formagdo dos pavimentos.
Deverao ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado
terd espessura geral de 6cm. O nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a
existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Para evitar irregularidades nas superficies,



nao se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos. Como s6é havera
transito de pedestres, o assentamento se dard sobre o solo nivelado e compactado,
seguido de camada de p6 de brita, na espessura de 7cm. Posteriormente, far-se-4 o
aplainamento da superficie com uso de régua de nivelamento, apds o que a area nao
pode mais ser pisada. O rejuntamento das pegas serd feito com areia fina. O excesso de
areia devera ser eliminado por varricdo. O transito sobre a pavimentacdo s6 podera ser
liberado quando todos os servigos estiverem completos.

8. AREAS DE LAZER
8.1. Demolic¢ao de mureta de Pedra Grés

O octoégono em pedra grés, existente no entorno da quadra, deverd ser demolido por
completo. Devera ser providenciado destino adequado ao entulho gerado devido a estas
demolicses.

8.2. Plantio de Grama

Devera ser realizado plantio de gramas em placas nas 4reas demarcadas em projeto. A
grama deverd ser constantemente cuidada para que ndo morra.

8.3. Pergolado em madeira

Na area de lazer deverd ser instalado pergolado em madeira grapia, conforme projeto,
com bancos e acabamento lixado e em verniz natural incolor.

9. ILUMINACAO
Instalacdo de postes com refletores na quadra de futebol

Deverdo ser instalados quatro postes com refletores para iluminagdo na quadra de
futebol. Serdao quatro postes que devem ser instalados nas laterais da quadra com uma
luminéria led refletor luz branca 100W cada.

O poste existente dentro da quadra de volei deverd ser deslocado para fora da quadra,
conforme projeto.

Esta previsto eletroduto corrugado reforcado pvc %" para passagem dos condutores de
2,50mm?, a ser aterrado a partir dos postes existentes e para ligacdo dos pontos de
iluminacao dos postes a serem instalados.

Deverao ser instaladas caixas de passagem para tubulacdo elétrica no pé dos postes,
onde tdo somente serdo permitidas emendas nos condutores, devidamente isolados.

10. MELHORIAS GERAIS



Todos os muros deverdo ser lavados com lavajato sob pressdo. As faces internas dos
muros de fechamento em pedra grés receberao chapisco e reboco e posterior aplicagao de
selador acrilico e tinta acrilica.

O mourdes e a caixa de medicdo existentes também deverdo ser pintados.

A obra deverd ser mantida limpa com remocdo periédica de entulhos e limpeza
permanente da obra.

Seré feita vistoria geral, por técnicos da contratante, para assinalar todos os retoques e
arremates necessarios, que deverao ser providenciados imediatamente.

Durante a execucdo da obra, periodicamente, a mesma serd vistoriada, tendo em vista a
inspecao e aprovacao dos materiais a serem utilizados para a construcéo.

O entulho da obra devera ser dispensado em locais legal e ambientalmente permitidos.

A obra devera ser entregue limpa com remogao de entulhos e em condic¢oes de uso pela
comunidade.

Ivoti, 25 de marco de 2020.

Eng.? Civil Cintia E. Souza - CREA 194785



