EDITAL N° 93/2020,DE 08 DE JULHO DE 2020

"TOMADA DE PRECOS N° 13/20 PARA A
CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL,
PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NAS
RUAS SAO PEDRO, SANTA CLARA, SARANDI E
ENCANTADO, NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso

de suas atribui¢des legais, e em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada pela Lei Federal n°® 8.883/94, torna publico, para o conhecimento dos
interessados, que as catorze horas do dia 29 de julho de 2020, na Sala de Licitagdes da
Prefeitura Municipal, se reunird a Comissdo de Licitacdo, com a finalidade de receber
propostas para a presente Tomada de Precos, do tipo menor preco global, para a contratagao
por empreitada global (material e mao-de-obra) para a execucdo de pavimentacdo com
blocos de concreto intertravados na ruas Sdo Pedro, Santa Clara, Sarandi e Encantado, no
Bairro Morada do Sol, no Municipio de Ivoti/RS.
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato,
constante do Anexo I, Termo de Referéncia, constante do Anexo II, Memorial Descritivo,
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma
Fisico-Financeiro, constante do Anexo V e projetos constantes do Anexo VI.

As copias do Edital e anexos estdo a disposicao dos interessados na
sede do Municipio.

1- DO OBJETO
A presente Licitagdo visa receber propostas para a contratacdo por
empreitada global (material e mao-de-obra), constante da Planilha de Quantitativos anexa,
para a execucdo de pavimentagdo com blocos de concreto intertravados nas Ruas Sao
Pedro(até a Rua Encantado), Santa Clara (trecho), Sarandi e Encantado, no Bairro Morada do
Sol, no Municipio de Ivoti/RS, conforme Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro e projetos.

2 - DA HABILITACAO
Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar, até
odia 24 de julho de 2020, os seguintes documentos:

2.1 - Habilitagdo Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleicao de seus
diretores, no caso de sociedade por acdes.

2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricido no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de
atividade;



c) Certidoes Negativas que comprovem a regularidade perante a:
Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS), e Certiddo Negativa de Débitos quanto a divida
ativa da Unido;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo
a ultima do domicilio ou sede da licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS).

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justica do
Trabalho.

g) declaracdo da empresa licitante de que ndo foi declarada inidonea
para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica (Unido, Estados e Municipios).

2.3 - Qualificacdo Técnica:

a)Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente (CREA)
e/ou CAU da empresa e dos responsaveis técnicos.

b) comprovacdo por meio de ficha funcional, carteira de trabalho
ou contrato, de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para
a entrega dos documentos de cadastro, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execugdo de obras e/ou servigos de caracteristicas
semelhantes aos do objeto licitado.

c¢) Comprovagdo de aptiddao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, por meio de
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
certificado pela entidade profissional competente, acompanhado da CAT(Certiddo de
Acervo Técnico),comprovando que o responsavel técnico da licitante executou ou esta
executando servicos de caracteristicas semelhantes aos do objeto licitado.

d) Indicacdo do responsavel técnico, que acompanhara efetivamente a
execucao dos servicos.

e) Em relacdo a britagem, deve ser apresentada respectiva Licenca de
Operacao para exploragdo e beneficiamento de minério emitida pela FEPAM e em vigor no
periodo da obra, acompanhada de Declaragao formal de sua disponibilidade para a execugao
do objeto da licitagdo. Em caso de britagem de terceiros, deverd ser apresentada declaragao
de disponibilidade especifica para esta licitacdo, assinada pelo proprietario da britagem, que
atendera ao objeto contratual, com firma reconhecida em cartério, devendo ser anexada a
respectiva  Licenca de  Operacdo  emitida  pela = FEPAM, em  vigor.

f) O licitante deverd ainda apresentar licenciamento da jazida de
origem, junto ao Departamento Nacional de Producdo Mineral, do Ministério de Minas e
Energia, em conformidade com disposto na Lei Federal n° 6567/78 e na Portaria n°® 392/2004,
do DNPM,, desde que em vigor.

2.4 - Qualificacdo Econdmico-Financeira:

2.4.1 - Balanco Patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da lei,
com a indica¢do do n° do Livro Diario, nimero de registro no 6rgao competente e numeracao
das folhas onde se encontram os langamentos, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa.

2.4.1.1- Obs. Em relacdo a expressdo “ja exigivel” exposta no item
“2.4.17, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderdo apresentar o balango do



penultimo exercicio, registrado no érgado competente ou enviado para Receita Federal no
Brasil. Entre o dia 30 de abril e o altimo dia ttil de maio: 1. As empresas que ndo utilizam a
Escrituracdo Contabil Digital - ECD, deverdo apresentar obrigatoriamente o balango do
altimo exercicio financeiro devidamente registrado no érgdo competente e assinado pelo
responsavel técnico e diretor da empresa, com a apresentacio do Termo de abertura e
Encerramento do Livro Diario 2. As empresas que utilizam a ECD deverdo apresentar o
balanco do ultimo exercicio financeiro, se o mesmo ja foi encaminhado para a Receita
Federal, ou do pendltimo exercicio financeiro, acompanhado de documento oficial ou de
declaracdo firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD. Apds o altimo
dia atil de maio: todas as empresas deverdo apresentar balanco do ultimo exercicio
financeiro, devidamente registrado no 6rgdo competente ou enviado para Receita Federal
mediante SPED (Servico Pablico de Escrituracdo Contabil Digital - ECD.

2.4.1.2- Visando dar maior confiabilidade a analise econdmico-financeira, os
prazos referidos no item 2.4.1.1 ndo se aplicam para as empresas constituidas ha menos de
um ano em exercicio diverso ao do processo licitatorio, sendo exigivel, nesse caso, balanco do
exercicio imediatamente anterior independentemente da data, devendo ser integralmente
observado o que dispde o item 2.4.4.
Obs: Ficam prorrogados, em caréter excepcional, até o ultimo dia ttil do més de julho de
2020, os prazos estabelecidos no item 2.4.1.1, atendendo a Instru¢do Normativa RFB n°
1950/2020 e a Medida Provisoéria n° 931/2020.

2.4.2. E vedada a substituicio do balanco por balancete ou balanco
provisorio.

2.4.3 - Para comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa, o
Licitante devera apresentar Planilha, através da qual serdo apurados indices minimos
aceitaveis, pela aplicagdo da seguinte formula:

Indice de Liquidez Geral (LG)
Indice de Liquidez Corrente - (LC)

Indice de Solvéncia Geral - (SG)
LG =AC+ ARLP Igual ou superior a 1,0
PC+ ELP
LC = AC Igual ou superior a 1,0
PC
SG=_ATOTAL Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

AC = Ativo Circulante.
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigivel a Longo Prazo
A TOTAL = Ativo total diminuido dos valores nao passiveis de conversio em dinheiro, tais como
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.

2.4.4. Ser4 permitido, de forma excepcional, apresentacdo de Balango
Patrimonial de Abertura as empresas constituidas no curso do préprio exercicio do processo
licitatério. A excecdo nao se aplica a empresas constituidas em exercicio diverso, mesmo que



constituidas ha menos de um ano, devendo nesse caso apresentar balanco de encerramento
do altimo exercicio.

2.4.5. Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo nao superior a sessenta (60) dias,
contados da data do cadastro.

2.4.6. Garantia para Licitar, por meio de caugdo em dinheiro, seguro-
fianga ou fianca bancaria, no valor equivalente a 1% (um porcento) do valor orcado. Apés a
adjudicacdo, sera efetuada a restituicdo da caugdo atualizada monetariamente a empresa
licitante que ndo foi vencedora da licitagdo. Obs: Caucdo em dinheiro, mediante depésito em
conta do Municipio.

2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal, por meio de declaracdo da proponente de que ndo possui em seu quadro de
funcionarios menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir
de 14 (catorze) anos.

2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverdo ser
apresentados em original, por cépia autenticada por tabelido ou funcionario do Municipio,
ou publicacdo na imprensa local.

2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverao revalidar até o dia
24 de julho de 2020, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro.

3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serdo recebidas pela comissdo de licitacao no dia, local e
horario mencionados no preambulo, em uma via datilografada ou digitada, assinada em sua
altima folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores constituidos, sem
entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua
parte externa fronteira as seguintes inscri¢oes:

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 13/2020
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 13/2020
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

3.1 - O envelope n° 1 devera conter:

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo
Municipio;

b) Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS;

¢) Declaragdo do proponente de que esta ciente e concorda com os
termos do Edital;

d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Municipio. As
visitas técnicas sao individuais e deverdo ocorrer em até trés dias ateis anteriores a data da



licitacio e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto ao
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788, com o
Engenheiro Civil, Sr. Lucas Fiegenbaum de Oliveira.

e) Declaracdo emitida pelo licitante atestando que a empresa nado
possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista.

3.2 - A pessoa juridica que pretender se utilizar dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverdo apresentar, no envelope de
habilitacdo, Certiddo expedida pela Junta Comercial, ou Declaracdo assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos
no item 3.1 deste edital.

3.21 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais),
gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope
de habilitacao, Certidao expedida pela Junta Comercial, ou Declaracio assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadram no
limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste
edital.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal, previstos na alinea b, do item 3.1, deste edital, terd sua habilitacao
condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em
cinco(5) dias tteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.3.1 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentagdo de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restricao.

3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.3.3 - A ndo regularizacdo da documentacao, no prazo fixado no item
3.3, implicard na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das penalidades
previstas no item 13 deste edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a

licitacao.

3.4 - Os documentos constantes do item 3.1, deverao ser apresentados
em original, por cépia autenticada por tabelido ou funcionario do Municipio, ou publicagao
na imprensa local.

3.5 - Se o proponente se fizer representar, devera juntar, por ocasido da
abertura dos envelopes, procuracao ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente Licitagdo, e, em se
tratando de Sécio da empresa, juntar copia autenticada do Contrato Social ou Requerimento



de Empresario arquivado na Junta Comercial, bem como apresentar documento de
identificacao.

3.6 - O envelope n° 2 devera conter:

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real),
estabelecendo o valor global da obra (material e mao-de-obra), conforme planilha constante
do anexo 1III, discriminando o valor unitdrio de cada item, observando a proporcionalidade
entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mio-de-obra e do material
tendo como parametro o orgamento do municipio;

b) O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a trinta (30)
dias.

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Detalhamento do BDI

e) Detalhamento dos Encargos Sociais

f) Planilha de Levantamento de Eventos (PLE).

3.7 - O valor da proposta, deverd abranger o custo da aquisicdo dos
materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos necessarios para a execugdo dos
servigos, que serdo referidos nas cldusulas contratuais acerca das retenc¢des previdenciarias.

3.8 - Serao desclassificadas as propostas das empresas licitantes que
apresentarem preco global superior ao valor or¢ado pelo municipio (R$ 246.929,17).

4 - DO JULGAMENTO
4.1 - O julgamento sera realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideragdo o menor preco global.

4.2 Esta licitacdo serd processada e julgada com observancia do
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei n.® 8.666/93.

5 - CRITERIO DE DESEMPATE

5.1 - Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de
contratagdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital.

5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situacdes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor
valor.

5.1.3 - A situagdo de empate somente serd verificada ap6s ultrapassada
a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposicao de recurso, ou pelo
julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, poderad apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova
proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situagdo em
que serd declarada vencedora do certame.



b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor
preco, sera facultada, pela ordem de classificagdo, as demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipétese do item 5.1.2
deste edital, a apresentagdo de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea a deste
item.

¢) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, serd realizado sorteio para estabelecer a
ordem que serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na forma das alineas
anteriores.

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do item 5.2 deste edital, serd declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 - O disposto nos itens 5.1 a 5.3, deste edital, ndo se aplica as
hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaca as exigéncias do
item 3.2 e 3.2.1, deste edital).

5.5 - As demais hipoteses de empate terdao como critério de desempate
o sorteio, em ato publico, com a convocagao prévia de todos os licitantes.

6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento sera efetuado conforme medigdes a serem
realizadas, atendendo a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) e Cronograma Fisico-
Financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal correspondente aos servicos prestados,
bem como cépia da GFIP ou outro documento que venha a substituir(com no minimo
quatro(4) empregados registrados durante a vigéncia do contrato), comprovante do
recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS relativo aos empregados da empresa que
laborarem nos servigos licitados, com a aprovagao do responsavel técnico da Prefeitura,
sendo que, obrigatoriamente, o valor da ultima parcela ndo poderd ser inferior a 15%
(quinze por cento) do valor total da mao de obra, a qual sera paga em até 10 (dez) dias apds a
apresentacdo da Certiddao Negativa da obra e da empresa junto ao INSS e relacdo de
empregados que participaram da execugdo do contrato.

6.2 - O pagamento somente serd efetuado apds a autorizagdo da
REGOV da Caixa Econdmica Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse MDR n°
896701/2019.

6.3 - O pagamento serd efetuado por evento, ndo sendo possivel
pagamento parcial de um evento.

6.4. O pagamento sera efetuado mediante depésito em conta bancaria,
cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

6.5 - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados
com aquisicdo dos materiais, eventual locagdo de equipamentos e outros custos necessarios
para a execugdo dos servicos, para fins de célculo da retengdo previdenciaria, sendo que a
auséncia desta discriminagdo importard na utilizacdo de 100% do valor como base de calculo
para esta retencéo.



6.6 - Nota Fiscal deverd constar o nimero do Contrato com a Caixa
Economica Federal. A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de
recolhimento de impostos, o nimero de conta para depdsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal

6.7 - Apos a entrega das Notas Fiscais a Contratante terd o prazo de
dois(2) dias tteis para realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as medicdes e
copias das Notas Fiscais para a Caixa Econdmica Federal.

6.8 - Por ocasido do pagamento deverd ser feita a retencdo do INSS
prevista na Instru¢do Normativa RFB n°® 971/2009, salvo nos casos previstos em lei especifica.

7 - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo da obra e vigéncia do contrato sera de
quarenta e cinco(45) dias, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da
expedigdo da Ordem de Inicio dos Servigos.

8 - DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas
previstas nos incisos, alineas e paragrafos do Artigo 109, da Lei Federal n° 8.666, atualizada
pela Lei n° 8.883.

9 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
A despesa seré classificada na seguinte dotacao orcamentaria:
A despesa seré classificada na seguinte dotacao orcamentaria:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - Contrato de Repasse do Ministério de
Desenvolvimento Regional n° 896701/2019/Caixa e Recursos Préprios
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo convocaré
o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.o Art. 81 da Lei n°® 8.666/93;

10.2 - O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma
vez, pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do
prazo constante do item anterior.

10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o Contrato, a
administracdo convocard os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados pelo critério previsto neste edital, ou
entdo, revogard a Licitagcdo, sem prejuizo da pena de multa no valor correspondente a 20%
do valor do Contrato e da aplicagdo das demais sangdes previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

11 - DO CONTRATO

11.1 - A Licitante vencedora que ndo possuir inscricdo no CREA/RS,
devera apresentar por ocasido da assinatura do Contrato o visto do CREA /RS, sob pena de
aplicacao das sangdes e penalidades previstas no item 14 do Edital.

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:



12.1. Do Contrato deverd constar as seguintes obrigacdes do
contratado:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitacdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o0 mesmo;
b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢cdes de habilitacdo
assumidas;
¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da Obra
de Construgdo Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou RRT da obra.
d) apresentar ensaio de resisténcia de seu forncedor dos blocos utilizados para a
pavimentacdo da rua objeto da licitagdo, quando da entrega dos materiais;
e)responsabilizar-se pela contratacdo de tantos funciondrios, quantos necessarios, para a
realizacdo dos servicos contratados;
f) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;
g) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizagdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribuicdes da previdéncia social e outras;
h) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdo dos servigos;
i) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus funciondrios ou prestadores de servicos;
j) executar os servigos propostos dentro das condi¢des estipuladas neste termo de referencia;
k) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solucdo imediata de
eventuais problemas no decorrer do contrato;
1) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢des que mantenham a seguranga e a
qualidade dos servigos contratados;
m) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigagdes sociais,
trabalhistas e fiscais;
n) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;
0) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com funcdes legalmente registradas em sua carteira de trabalho;
p) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
q) fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos individuais (EPI'S)
e coletivos (EPC’s) de seguranca;
r) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessaria a realizagdo da obra;
s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres, quando
necessario;
t) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Pdablicas e Servicos Urbanos no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado
de conservacao durante toda a obra;
u) realizar o controle de servicos, clima e funciondrios através do Didrio de Obra, que sera
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente, sob
pena de ndo liberagdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo responsavel
técnico pela execugdo das obras e pela Fiscalizagao;



v) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens geradas
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinagdo dos residuos da construgéo civil
oriundos da realizacdo das obras;

w) Disponibilizar banheiros quimicos em namero suficiente para atender a demanda dos
funcionarios conforme legislacao;

y) responsabilizar-se por eventuais reclamatdrias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
acoes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a
exclusao da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda
judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante, deverd expressamente
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca ou acérddo, mas se assim
nao o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido automaticamente.

x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servicos a empresa devera apresentar por
escrito a lista de funcionarios que executardao o mesmo, informando CPF, Pis e qualificagdo
profissional, a fim de viabilizar a fiscaliza¢do. Este documento devera ser firmado pelo
responsavel técnico da empresa.

12.2 - Constituirao motivos para a rescisaio do Contrato,
independentemente de qualquer notificagao judicial ou extra-judicial:

a) faléncia, concordata ou dissolugao;

b) transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,sem
prévia autorizagao escrita do CONTRATANTE;

¢) descumprimento de qualquer das obrigacoes estipuladas.

13 - DA GARANTIA

13.1 - A licitante devera apresentar, quando da assinatura do Contrato,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, como garantia na modalidade
caugdo em dinheiro, fianga bancéria ou seguro garantia. Obs: Caugao em dinheiro, mediante
deposito em conta do Municipio.

13.2 - Apds a execugdo do contrato e recebimento definitivo da obra
pelo Municipio, bem como da entrega da Certiddo Negativa de Débitos do INSS, serd
efetuada a restituicdo da caugao atualizada monetariamente a empresa.

14 - DAS SANCOES E PENALIDADES

14.1. Na aplicacdo das sangdes e penalidades previstas nos incisos
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitagbes 8.666/93, devem ser consideradas
as seguintes circunstancias: a natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o
cometimento da infracdo ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em
virtude da infracdo; as circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato sera considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as previstas no inciso
I1I, no que couber;

II- O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa
de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a



20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizagdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula, dependendo
do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da
garantia do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o
inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

) suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administragdo considerado o disposto
no paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato,
poderda a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

§ 1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

§2° As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderdo ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§32 A sangdo estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretirio Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao
ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por este instrumento e
pela lei de licitaces:

I - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

§ 5°: a aplicagao das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de

de responder por perdas e danos que causar a administracdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

15 - DAS DISPOSICOES FINAIS



15.1 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender a
qualquer das disposicoes do presente Edital;

15.2 - Em nenhuma hipétese serd concedido prazo para a apresentagao
de documentos e propostas exigidas no Edital e ndo apresentadas na reunido de
recebimento, exceto as hipéteses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;

15.3 - Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou
substituigdes das propostas ou quaisquer outros documentos;

154 - S6 terdao direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamacdes ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados, bem como os membros da Comissao Julgadora;

155 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentacado, ndo serao admitidos a Licitagdo os participantes retardatarios;

15.6 - A fiscalizacao da execugdo dos servicos, objeto da licitacdo, ficard
a cargo do Municipio;

15.7 - A intimacdo de todos os licitantes de todo e qualquer ato
praticado nesta licitagdo dar-se-a4 por meio de publicagdo na imprensa oficial do municipio
(Diario Oficial dos Municipios), caso ndo estejam presentes nas reunides;

15.8 - Maiores informagdes serdo prestadas aos interessados no horario
das 10 horas as 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Licitacdes, sito na
Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/ RS, ou pelo telefone n° (051) 3563.8800, ramal 243.

Prefeitura Municipal de Ivoti, aos o0ito(8) dias do més de julho de 2020.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ciente e de acordo com o Edital: = Tomas Baumgarten Rost
Procurador
OAB/RS 059.666



ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NAS RUAS
SAO PEDRO, SANTA CLARA, SARANDI E ENCANTADO, NO MUNICIPIO DE
IVOTI/RS.

O MUNICIPIO DE IVOTI/RS, pessoa juridica de direito ptblico interno, estabelecida na
Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ n° 88.254.909/0001-17, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ................. ,
representada por , Sr. ,sediadaa ,n° ,em , inscrita no CNPJ/MF sob n° ,
Inscricdo Estadual n° , de ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar
o presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condicdes, sujeitando-se as normas da
Lei n° 8.666/93, regulamentada pela Lei n° 8.883/94, bem como a Tomada de Precos n°
13/2020:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente contrato tem por objeto a contratacdo por empreitada global (material e mao-de-
obra), constante da Planilha de Quantitativos anexa, para a execugdo de pavimentacdao com
blocos de concreto intertravados na ruas Sdo Pedro(até a Rua Encantado), Santa
Clara(Trecho), Sarandi e Encantado, no Bairro Morada do Sol, no Municipio de Ivoti/RS,
conforme Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e
projeto.

CLAUSULA SEGUNDA:
A CONTRATANTE pagara, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$

CLAUSULA TERCEIRA:

O pagamento sera efetuado conforme medicoes a serem realizadas, atendendo a Planilha de
Levantamento de Eventos (PLE) e Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacao de
Nota Fiscal correspondente aos servigos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro
documento que venha a substituir(com no minimo quatro(4) empregados registrados
durante a vigéncia do contrato), comprovante do recolhimento das contribui¢des devidas ao
INSS relativo aos empregados da empresa que laborarem nos servigos licitados, com a
aprovacdo do responsavel técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da
altima parcela ndo poderd ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mao de
obra, a qual serd paga em até 10 (dez) dias ap6s a apresentacdo da Certiddo Negativa da obra
e da empresa junto ao INSS e relacdo de empregados que participaram da execucdo do
contrato.

Paragrafo Primeiro - O pagamento somente sera efetuado ap6s a autorizagdo da REGOV da
Caixa Econdmica Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse MDR n°® 896701 /2019.
Paragrafo Segundo - O pagamento sera efetuado por evento, ndo sendo possivel pagamento
parcial de um evento.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta bancaria, cujo
titular, necessariamente devera ser a licitante.

Paragrafo Quarto - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados com
aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos necessarios para a



execugao dos servigos, para fins de calculo da retencdo previdencidria, sendo que a auséncia
desta discriminacdo importara na utilizagcao de 100% do valor como base de célculo para esta
retencao.

Paragrafo Quinto - Nota Fiscal devera constar o ntimero do Contrato com a Caixa
Economica Federal. A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de
recolhimento de impostos, o nimero de conta para depdsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal

Paragrafo Sexto - Ap6s a entrega das Notas Fiscais a Contratante tera o prazo de dois(2) dias
uteis para realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as medicdes e copias das
Notas Fiscais para a Caixa Econémica Federal.

Paragrafo Sétimo - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS prevista na
Instrugdo Normativa RFB n°® 971 /2009, salvo nos casos previstos em lei especifica.

CLAUSULA QUARTA:

O prazo para a execucdo da obra e vigéncia do contrato serd de quarenta e cinco(45) dias,
atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicdo da Ordem de
Inicio dos Servicos.

CLAUSULA QUINTA:

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente contrato,
em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, bem como nas condicées de habilitacao
exigidas na licitacao.

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE podera rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer
notificagdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;

b) ndo cumprir qualquer das obrigacdes estipuladas;

¢) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagdo escrita do
CONTRATANTE.

Paragrafo Unico - No caso de rescisio por um dos motivos prescritos nesta clausula, a
CONTRATADA recebera apenas os valores correspondentes aos servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA SETIMA:

Sao Obrigacdes da CONTRATADA:

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitacdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o0 mesmo;

b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢des de habilitacdo
assumidas;

¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da Obra
de Construgdo Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou RRT da obra.

d) apresentar ensaio de resisténcia de seu forncedor dos blocos utilizados para a
pavimentacado da rua objeto da licitagdo, quando da entrega dos materiais;
e)responsabilizar-se pela contratacdo de tantos funciondrios, quantos necessarios, para a
realizacdo dos servicos contratados;

f) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;



g) arcar com todas as despesas referentes a legislagdo social e trabalhista, tais como
indenizagdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribui¢des da previdéncia social e outras;

h) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdo dos servigos;

i) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus funciondrios ou prestadores de servicos;

j) executar os servigos propostos dentro das condicdes estipuladas neste termo de referencia;
k) colocar a disposicao da Contratante atendimento diferenciado para solucdo imediata de
eventuais problemas no decorrer do contrato;

1) apresentar e colocar a disposi¢do da Contratante solucées que mantenham a seguranga e a
qualidade dos servigos contratados;

m) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obriga¢des sociais,
trabalhistas e fiscais;

n) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

0) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com fun¢des legalmente registradas em sua carteira de trabalho;

p) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

q) fornecer e determinar que seus funciondrios utilizem os equipamentos individuais (EPI'S)
e coletivos (EPC’s) de seguranga;

r) efetuar, as suas expensas, toda a sinaliza¢do necessdria a realizacdo da obra;

s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres, quando
necessario;

t) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Puablicas e Servicos Urbanos no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado
de conservacao durante toda a obra;

u) realizar o controle de servigos, clima e funciondrios através do Diario de Obra, que sera
entregue com coépia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente, sob
pena de ndo liberagdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo responsavel
técnico pela execucado das obras e pela Fiscalizagao;

v) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens geradas
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinacdo dos residuos da construcio civil
oriundos da realizacdo das obras;

w) Disponibilizar banheiros quimicos em ntmero suficiente para atender a demanda dos
funcionarios conforme legislacao;

y) responsabilizar-se por eventuais reclamatodrias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
acoes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a
exclusdo da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda
judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante, deverd expressamente
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca ou acérddo, mas se assim
ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido automaticamente.

x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servigos a empresa devera apresentar por
escrito a lista de funciondrios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e qualificacao



profissional, a fim de viabilizar a fiscalizagdo. Este documento devera ser firmado pelo
responsavel técnico da empresa.

CLAUSULA OITAVA:

Na aplicacdo das sangdes e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86,
87 e 88 da lei de licitagdes 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstancias: a
natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o cometimento da infracao
ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em virtude da infracdo; as
circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada.

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as
previstas no inciso III, no que couber;

II- O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitard o contratado a multa
de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizagdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula, dependendo
do dano causado ao interesse ptblico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da
garantia do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o
inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

) suspensao tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administracdo considerado o disposto
no paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato,
poderda a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

§ 1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

o As sancOes previstas nas alineas “a”, “c” e 0 inciso oderdao ser aplicadas
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juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§32 A sangdo estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretirio Municipal, facultada a defesa do interessado no



respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao
ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por este instrumento e
pela lei de licitaces:

I - tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

§ 5° a aplicagdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

CLAUSULA NONA:
A fiscalizacdo da execucdo da obra, objeto do contrato, ficard ao cargo do Municipio, através

da responsavel técnico, Sr. Lucas Fiegenbaum de Oliveira, CREA n° 227020/RS

CLAUSULA DECIMA:

A despesa sera classificada na seguinte dotacao orcamentaria:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - Contrato de Repasse do Ministério de
Desenvolvimento Regional n° 896701/2019/Caixa e Recursos Proprios

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

As duvidas resultantes da interpretacdo do presente contrato serdo discriminadas em juizo,
ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que se produzam seus

juridicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Ivoti,

MARTIN CESAR KALKMANN

Contratante
Contratada
Fiscal do Contrato
TESTEMUNHAS: Ciente em 2020:
Tomas Baumgarten Rost
Procurador

OAB/RS 059.666



ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O Termo de Referéncia aqui apresentado visa informar os licitantes sobre o escopo dos
servicos que compdem “Pavimentacdo com bloquetos de concreto intertravados nas ruas
Sao Pedro (até rua Encantado), Santa Clara (trecho), Sarandi e Encantado” no bairro
Morada do Sol, objeto deste termo, e que deverdo ser realizados pela empresa contratada
conforme projeto executivo em anexo a este e localizagdo conforme descriminado:

Google Earth

o pontn de s clayllan

Ruas Encantado, Sarandi, Santa Clara (esquerda para direita)
Trecho da rua Sao Pedro (acima)

2. DEFINICAO e JUSTIFICATIVA

Para fins do presente edital, denomina-se “Pavimentacdo com bloquetos de concreto
intertravados nas ruas Sao Pedro (até rua Encantado), Santa Clara (trecho), Sarandi e
Encantado” no bairro Morada do Sol ao conjunto de trabalhos que necessitam serem
desenvolvidos objetivando a pavimentagdo das vias nos locais supracitados e execucdo de
passeios publicos conforme indicados no projeto, a fim de que sejam melhoradas as
condicdes de trafegabilidade e seguranca para motoristas e pedestres. Para tanto, estdo neste
documento definidas orientagdes e determinagdes compativeis com os interesses
pretendidos.

3. LICENCAS AMBIENTAIS



As licengas ambientais que forem necessérias para realizagdo das obras serdo expedidas pelo
Municipio de Ivoti, através da Secretaria do Meio Ambiente.

Em relacdo a britagem, deve ser apresentada respectiva Licenga de Operacao para exploracdo
e beneficiamento de minério emitida pela FEPAM e em vigor no periodo da obra,
acompanhada de Declaracdo formal de sua disponibilidade para a execucdo do objeto da
licitacdo. Em caso de britagem de terceiros, deverd ser apresentada declaracdo de
disponibilidade especifica para esta licitagdo, assinada pelo proprietdrio da britagem, que
atendera ao objeto contratual, com firma reconhecida em cartério, devendo ser anexada a
respectiva  Licenca de  Operacdo  emitida  pela = FEPAM, em  vigor.
O licitante devera ainda apresentar licenciamento da jazida de origem, junto ao
Departamento Nacional de Producdo Mineral, do Ministério de Minas e Energia, em
conformidade com disposto na Lei Federal n® 6567/78 e na Portaria n° 392/2004, do DNPM,
desde que em vigor.

4. ESCOPO DOS SERVICOS

A seguir sera apresentado o escopo dos servigos para a “Pavimentacdo com bloquetos de
concreto intertravados nas ruas Sio Pedro (até rua Encantado), Santa Clara (trecho),
Sarandi e Encantado”, no bairro Morada do Sol, que deverdo ser atendidos pela Contratada.

Etapa 1 - Servicos Preliminares;

Etapa 2 - Pavimentacdo (Assentamento de meios fios, bloquetos, passeios e rampas de
acessibilidade)

Etapa 3 - Limpeza

5. QUALIFICACAO TECNICA

A licitante deverd apresentar:

a)Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente (CREA) e/ou CAU da empresa
e dos responsaveis técnicos.

b) comprovagao por meio de ficha funcional, carteira de trabalho ou contrato, de que a
licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos
documentos de cadastro, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obras e/ou servigos de caracteristicas
semelhantes aos do objeto licitado.

¢) Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagdo, por meio de atestado, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente -certificado pela entidade
profissional ~ competente, = acompanhado da  CAT(Certiddlo de  Acervo
Técnico),comprovando que o responsavel técnico da licitante executou ou esta
executando servicos de caracteristicas semelhantes aos do objeto licitado.

d) Indicagdao do responsével técnico, que acompanhara efetivamente a execucao dos servigos.

6. SERVICOS A SEREM REALIZADOS
As pavimentagdes serdo desenvolvidas de acordo com a relagdo de etapas indicadas no item
5 e que sdo a seguir detalhadas:



Etapa 1 - Servicos Preliminares

Antecedendo os trabalhos executivos a empresa contratada devera fazer a mobilizagdo de
pessoal, sinalizagdo provisoria de transito e instalacao da placa de obra.

Etapa 2 - Pavimentacao (assentamento de meios fios, bloquetos, passeios e rampas de
acessibilidade

A pavimentacdo da via deverd atender o projeto de engenharia, memorial descritivo e
cronograma. Para a realizacdo da pavimentacdo da via devera a mesma ser executada
respeitando as camadas de base e especificagdes da pavimentacdo com bloquetos de
concreto.

A execugdo dos passeios serd em concreto simples (ndo armado) usinado “in loco”, com

largura de 1,20m e espessura média de 7cm conforme composicao Sinapi 94991 e detalhado
no projeto. Sua borda iniciara a 50 cm internamente do meio fio, distdncia esta deixada como
faixa de servico para plantio de arbustos, instalacdo de equipamentos urbanos ou arvores de
baixo porte de espécies recomendadas pela concessionaria de energia elétrica. Os acessos a
veiculos desde o rebaixo de meio fio até o alinhamento do lote, bem como outras
complementacdes do passeio ficardo sob a responsabilidade dos proprietdrios dos iméveis,
respeitando o Codigo de Obras do Municipio. No trecho norte da rua Sdo Pedro ndo sera
executado passeio publico, por se tratar de uma gleba ndo loteada e com uma residéncia
edificada. Ainda por se tratar de um bairro de habitacdo popular e com pouco transito de
veiculos e pedestres, sera aceito por parte da Municipalidade a largura do passeio de 1,2m,
minima exigida pelo agente financeiro (Caixa Econdmica Federal), atendendo a
funcionalidade e economicidade da obra dos passeios.

Etapa 3 - Limpeza

Nesta etapa devera ser executada a limpeza final e entrega da obra em carater provisoério.

A obra deverd ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.
Esta limpeza basicamente compreende o recolhimento de pallets, materiais plasticos e
demais embalagens e materiais utilizadas durante o processo de pavimentagdo. Ficard a
cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e posterior
destinacdo adequada. Apos fiscalizagao sera fornecido um termo de recebimento provisério
dos servicos

7. DOCUMENTACAO OBRIGATORIA

8. Além da documentacdo mencionada nos itens 3 (Licencas Ambientais quando
necessarias) e 5 (Qualificacdo Técnica), deverd ainda a empresa LICITANTE apresentar
documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira e a regularidade fiscal.

9. ETAPAS OPERACIONAIS

As etapas operacionais, que sdo as constituintes do Cronograma Fisico Financeiro.

Para o acompanhamento dos servigos por parte da Administragdo Municipal, deverd ser
mantido um diario de obra com relatérios dos servicos realizados, devendo os mesmos



serem entregues ao fiscal, que ird acompanhar a obra regularmente. Tais relatérios serdo
balizadores para fins de medigao.

10. VISITA TECNICA

Devera ser feito o levantamento técnico das condi¢Ges necessdrias para a execucdo dos
servicos, através de PREVIA VISITACAO ao local da obra.

As visitas técnicas serdo individuais e deverdo ocorrer em até 3 dias tuteis antes da
licitacdo e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto ao DPU-
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.8800.

E de total competéncia do PROPONENTE, efetuar a completa verificagdo do local da
obra, dos Projetos, do Memorial Descritivo e dos demais documentos anexos a este edital de
licitagdo antes da realizagdo da visita técnica.

10.MEDICAO E FATURAMENTO

A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medicdes assinadas pelo
responsavel técnico da empresa com 5 (cinco) dias tteis de antecedéncia para liberacdo de
emissdo das Notas Fiscais.

A emissao da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrera apenas apds a andlise e
aprovacdo das medi¢des por parte do responsdvel técnico designado pela Secretaria de
Obras.

Na nota devera constar o nimero do contrato. A empresa deve entregar junto com as
Notas Fiscais, as guias de recolhimento de impostos e ntimero de conta para deposito.

Ap6s a entrega das Notas Fiscais a CONTRATANTE tera prazo de 2 (dois) dias tteis
para realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as medicdes e copias das Notas
Fiscais pra a Caixa Econémica Federal.

A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para
retificagdo e reapresentacdo;

A Nota Fiscal e ou fatura deverdo ser correspondentes aos servigos executados;

O pagamento apenas sera efetivado apds verificacdo da regularidade fiscal junto a
Secretaria da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentacdo das certiddes necessarias para
esse fim.

O pagamento fica condicionado a prova de regularidade (apresentar Certiddo)
perante a Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal;

O pagamento sera efetuado seguindo o cronograma de pagamentos da Secretaria da
Fazenda deste Municipio.

Fica expressamente vedada qualquer pretensdo de pagamento antecipado.

Jony Luis Gomes
Eng.Civil CREA 72538RS



ANEXO III
MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
PASSEIO PUBLICO COM CONCRETO

RUA SAO PEDRO (trecho) - 1.084,67 m2
RUA SANTA CLARA (trecho) - 328,68 m2
RUA SARANDI - 745,08 m2
RUA ENCANTADO - 743,68 m2

TOTAL A PAVIMENTAR: 2.902,11 m2

1. Apresentacao e justificativa: O presente Memorial Descritivo visa estabelecer os
critérios e padrdes utilizados para a pavimentagdo de ruas com blocos de concreto
intertravados nas vias citadas na pagina frontal deste, bem como esclarecer as caracteristicas
construtivas da pavimentagdo. Todos os procedimentos e padrdes obedecem aos critérios
minimos exigidos pelas normas da ABNT.

Para fins do presente edital, denomina-se “Pavimentacdo com bloquetos de concreto
intertravados nas ruas Sio Pedro (até rua Encantado), Santa Clara (trecho), Sarandi e
Encantado” no bairro Morada do Sol ao conjunto de trabalhos que necessitam serem
desenvolvidos objetivando a pavimentagdo nos locais supracitados, a fim de que sejam
melhoradas as condigdes de trafegabilidade e seguranca para motoristas e pedestres. Para
tanto, estdo neste documento definidas orientacdes e determinagdes compativeis com os
interesses pretendidos.

Localizacdo das vias em relacdo 4 drea urbana do municipio de Ivoti/RS (no centro a esquerda) .



Google Earth

Detalhe das vias a pavimentar, bairro Morada do Sol.
1.1. Servigos preliminares: Os servicos preliminares correspondem a colocagao da placa em
chapa metalica nas dimensdes (2,40x1,20m), padrao CEF com as devidas adequagdes.
Qualquer servico ndo contemplado no memorial e orgamento que, no momento da execugao
da obra, tornar-se necessario ou recomendado para um ganho de qualidade da mesma sera
executado como contrapartida do Municipio, mediante prévio estudo, avaliagdo técnica e
concordancia por escrito da Administracao.

1.2 Movimentagao de terra: Por se tratarem de vias consolidadas e em utilizagao, com solo
compactado e ensaibrado, ndo serd necessaria movimentacao de terras tipo corte e aterro
visando o acerto de greide. Somente prevé-se a remoc¢do de uma camada superficial de para
regularizagdo e aplicacdo imediata da camada de p6 de brita, base para a pavimenta¢do com
blocos de concreto.

1.3. Locagdo e servicos de topografia: As loca¢des deverao ser realizadas rigorosamente
conforme projeto geométrico, atendendo os alinhamentos, larguras de leito, passeio ptblico e
raios de esquina propostos. Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser
introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com
autorizagao do Fiscal responsavel técnico pela Obra.

As redes pluviais encontram-se implantadas desde o ano de 2016. Em caso de
complementacdo de caixas para bocas de lobo, estes servigos serdo de responsabilidade da
Secretaria de Obras do Municipio.

1.4. Sinalizagao de transito proviséria: A CONTRATADA deveré prover o local da obra
com a sinalizacdo de transito proviséria necessaria visando seguranca dos pedestres e
motoristas, durante o periodo de execucdo dos trabalhos, considerada no orgamento

2. Materiais: Os materiais (blocos de concreto, meios-fios prémoldados, pé de brita e
argamassa para rejuntamento) serdo fornecidos pela contratada, conforme composigdes
orcadas, juntamente com a mao de obra para execugdo dos servigos.



3. Caracteristicas dos blocos:

Os blocos devem ser do tipo “UNISTEIN” e atender as especificagdes se aproximando o
méaximo possivel da forma prevista para a peca, com faces planas e sem saliéncias e
reentrancias acentuadas, principalmente a face que ird constituir a superficie exposta do
pavimento. Deve-se fazer um exame visual nos lotes de pecas recebidos na obra. Se 90% das
pecas satisfazerem o exame visual o lote podera ser aceito. As pecas pré-moldadas de
concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a obtencdo de concreto
suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as exigéncias da
NBR 9780 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular;

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro, ndo
devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variagdes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

e) a resisténcia caracteristica a compressdo, determinada conforme NBR 9780, deve ser maior
ou igual a 35 Mpa e os blocos apresentarem espessura de 8 cm.

4. Execucao:

4.1. Preparo do subleito: A superficie do subleito devera ser regularizada em até 20cm,
conforme or¢amento,na largura de toda a pista, de modo que assuma a forma determinada
pela secdo transversal do projeto. A compressdo devera iniciar-se nas bordas e prosseguir
para o centro, devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa
coberta na passada anterior. Nas zonas onde é impossivel passar o compressor, a compressao
deveréd ser feita com soquetes manuais. Terminada a compressdo, o acabamento devera ser
verificado por meio de réguas, devendo as saliéncias e reentrancias corrigidas. Sobre o
subleito preparado ndo serd permitido transito, devendo a base e o calcamento ser
executados o mais breve possivel, para evitar danos por chuvas. Nas curvas a compressao
devera comegar na borda interna e progredir até a borda externa.

4.2. Meios fios: Os meios fios serdo assentados sobre lastro de p6 de brita nas bordas da via
regularizada, conforme perfil transversal de 7 metros internos da via. Serdo ancorados
(travados) através do aterro lateral e no lado da pavimentacdo, através da camada da base de
po de brita de assentamento dos bloquetos, em média de 5 cm, e da prépria pavimentagao de
bloquetos, com 8 cm, obtendo-se uma altura total de aproximadamente 13 cm internamente
na via. Apds a pavimentacao, a interface entre os bloquetos e meios fios na sarjeta devera ser
rejuntada com argamassa de cimento e areia 1:3 em volume. Os meios fios serdo assentados
ao longo da borda do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas no projeto. A base de assentamento dos meios fios sera regularizada e apiloada,
utilizando-se o mesmo material retirado para corrigir o recalque produzido pelo
apiloamento, até obter-se nivel apropriado.

Os meios fios serdo do tipo simples (10 x 12 x 30 /100cm), rebaixados nos acessos as
propriedades existentes (10 x 12 x 20 / 100cm) ou vazados (10 x 12 x 30 /100cm) em frente as
caixas pluviais existentes ao longo da drenagem pluvial atualmente implantada.



As pecas serdo assentadas com a face que ndo apresentar falhas ou depressdes para
cima. Para os meios fios rebaixados o topo dos mesmos deve coincidir com o alinhamento
superior final dos bloquetos.

O rejunte entre as pecas serd em argamassa de cimento e areia 1:3 em volume. O
material escavado da vala devera ser reposto ao lado dos meios-fios e apiloado
adequadamente para ancorar os mesmos. O alinhamento e perfil dos meios-fios devera ser
verificado antes do inicio da pavimentagao.

Em toda a extensdo dos meios fios sera feito um reaterro de contencdo até a borda
superior dos meios fios com solo reaproveitado da regularizacdo da pista. Eventuais
reaterros de maior volume serao executados pela Secretaria de Obras do Municipio.

c) Base de P6 de brita: O p6 de brita devera ser espalhado regularmente pelo subleito
preparado. A quantidade deverd ser tal que a sua altura, somada a do bloco ndo seja
inferior a 13 cm. A espessura da base serd, entdo, de5a 7 cm.

d) Assentamento dos blocos de concreto intertravados: Os blocos deverao ser assentados
sobre a base de p6 de brita, perpendicularmente ao eixo da via, obedecendo ao abaulamento
com declividade de 3% estabelecido pelo projeto. As juntas dos blocos deverdo ser contra
fiadas, obedecendo ao desenho da forma, ou seja, as juntas de cada fiada deverdo ser
alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente
ao bloco adjacente, dentro do terco médio. Os blocos, apés assentados deverdo ser
comprimidos com rolo compressor ou na falta deste, socados com o mago. Deve-se utilizar-se
linhas auxiliares no eixo da pista para demarcar a cota de projeto, afixadas em ponteiros de
aco, afastados entre si ndo mais que 10m. Deve-se utilizar, também, linhas dos ponteiros até
as extremidades (meios fios) para demarcar os alinhamentos e declividades transversais
previstas no projeto.

e) Travamentos transversais: No final da pavimentagado, na esquina da rua Sao Pedro com a
rua Encantado, sera executado um travamento com meios-fios rebaixados no sentido
transversal da rua Sdo Pedro, com 7 metros, sendo estes com altura de 20 cm (rebaixados)
utilizados verticalmente. No final do trecho da rua Santa Clara ndo sera utilizado este
recurso, pois 0 Municipio tem planos de imediata pavimentagdo do trecho restante através
da Pavimentag¢do Comunitaria

f) Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com areia fina. Deve-se fazer o
preenchimento esparramando-se uma camada suficiente para o travamento dos bloquetos
sobre o calcamento e forcando-se a entrada da areia nas juntas por meio de vassouras.

g) Limpeza: Ficard a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos
entulhos e posterior destinagcdo adequada

h) Entrega ao trafego: O pavimento devera ser entregue ao trdfego logo apés sua conclusao,
devendo-se aplicar a pintura acrilica a base de 4gua do meio-fio cor branca e respeitando os

recuos das esquinas que devem ser pintados com cor amarela.

6. Servigcos Técnicos



6.1. Locagdo: A locagio da via obedecerd aos detalhes constantes nos respectivos projetos, quanto a
posicdo planialtimétrica.

6.2. Movimentacao de solo: O movimento de solos compreende os servicos de escavagao, de
aterros ou de reaterros, de compactacdo, de carga, de transporte, de descarga e de
espalhamento e conformagao do material. Os servicos serdo realizados com os equipamentos
e/ou ferramentas necessarios, adequados e suficientes a sua plena efetivacdo dentro dos
prazos estabelecidos, utilizando-se a melhor técnica disponivel, atendendo as dimensdes,
cotas e perfis especificados nos projetos.

No presente projeto, por se tratar de via consolidada e em utilizagdo, com solo compactado e
ensaibrado, ndo sera necessaria movimentacao de terra tipo corte e aterro visando o acerto de
greide. Somente prevé-se a regularizacdo da camada hoje existente, com caimento de 3% do
centro para as bordas da via e aplicagdo da cancha de p6 de brita para assentamento dos
meios fios e bloquetos de concreto.

6.3. Escavacao: O material proveniente das escavagdes que possa ser reaproveitado para
reaterro, serd estocado em locais que ndo atrapalhem o desenvolvimento dos servigos. O
material que ndo puder ser reutilizado poderd ser utilizado para escoramento interno dos
meios fios na faixa de passeio.

6.5. Carga, transporte e descarga:

Os materiais removidos no preparo do terreno e nas escavacgdes terdo as seguintes
destinacoes: O solo vegetal superficial sera colocado em depésito para futura utilizagdo na
urbanizacdo da obra, no assentamento de leivas de grama e/ou plantio de arbustos e
arvores, quando necessarios.

Solos de boa qualidade para aterros e reaterros serdo estocados pela CONTRATADA tao
proximo quanto possivel da reutilizagdo, ndo devendo causar embaragos para o
desenvolvimento das obras. Materiais inserviveis por excesso ou inadequados para
reutilizacdo serdo levados a dreas de bota-fora licenciadas pelo Municipio, servigos estes de
responsabilidade da Secretaria de Obras.

7.0 Rampas de acessibilidade
As rampas de acessibilidade deverdo seguir a NBR9050:2015 - Acessibilidade a Edificagdes,

Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos. Estdo previstas 14 rampas de acessibilidade
com os rebaixos de meios fios nos pontos indicados e detalhados no projeto.



aba lateral
inclinago méx. - 10,0%
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Rampas de acesso para portadores de deficiéncia e mobilidade reduzida

8.0 Passeio publico

A execugdo dos passeios serd em concreto simples (ndo armado) usinado “in loco”, com
largura de 1,20m e espessura média de 7cm conforme composicdo Sinapi 94991 e detalhado
no projeto. Sua borda iniciara a 50 cm do meio fio, distdncia esta deixada como faixa de
servico para plantio de arbustos, instalagdo de equipamentos urbanos ou arvores de baixo
porte de espécies recomendadas pela concessiondria de energia elétrica. Os acessos a
veiculos desde o rebaixo de meio fio até o alinhamento do lote, bem como outras
complementacdes do passeio ficardo sob a responsabilidade dos proprietdrios dos iméveis,
respeitando o Codigo de Obras do Municipio. No trecho norte da rua Sdo Pedro ndo sera
executado passeio publico, por se tratar de uma gleba ndo loteada e com uma residéncia
edificada. Ainda por se tratar de um bairro de habitacdo popular e com pouco transito de
veiculos e pedestres, sera aceito por parte da Municipalidade a largura do passeio de 1,2m,
minima exigida pelo agente financeiro (Caixa Econdmica Federal), atendendo a
funcionalidade e economicidade da obra dos passeios.

9.0 Limpeza da Obra

A obra deverd ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.
Esta limpeza basicamente compreende o recolhimento de pallets, materiais plasticos e
demais embalagens e materiais utilizadas durante o processo de pavimentagdo. Ficard a
cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e posterior
destinacdo adequada. Apos fiscalizagao sera fornecido um termo de recebimento provisério
dos servicos.

10.0 Logistica reversa

De acordo com o Decreto Federal 7404 de 23 de dezembro de 2010 que estabelece normas
para execucdo da Politica Nacional de Residuos Sélidos, todos os residuos resultantes dos
trabalhos terdo sua destinagdo em atendimento a legislagao e sera de responsabilidade da
Contratada.



11.0 Conforme Protocolo 223/2020 e DECLARACAO INFORMATIVA 026,/2020 emitida pela
Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente do Municipio de Ivoti, a atividade de
pavimentacdo com blocos de concreto intertravados em ruas ja implantadas no Municipio
estd dispensada de licenciamento ambiental. Segundo a Resolucdo CONSEMA 377 /2018 este
tipo de obra esta dispensada de licenciamento ambiental.

12.0 Controle Tecnolégico

De forma a garantir a qualidade e durabilidade da pavimentagdo, bem como
resguardar questdes de responsabilidade e garantias, devera ser entregue pela
CONTRATADA um Relatério de Ensaio referente aos bloquetos tipo Unistein, conforme
norma ABNT NBR 9781:2013, fornecido normalmente sem custo adicional mediante
solicitacdo ao fabricante, sendo os seguintes ensaios requeridos:

a) Determinagao Dimensional
b) Absorcao de agua
c) Resisténcia a compressao

Resultados deverdo ser entregues ou enviados ao Responsével Técnico do Municipio
para arquivamento junto ao processo licitatério, podendo ser através de arquivo eletronico
(PDF) ou fisico impresso.

Ivoti, 16 de abril de 2020.

Jony Luis Gomes
Eng.Civil CREA 72538RS
Departamento de Planejamento Urbano

Secretaria de Obras
Municipio de Ivoti/RS



