EDITAL N° 35/2021,DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021

"TOMADA DE PRECOS N° 3/2021 PARA A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DA 1* ETAPA DE RESTAURO,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE
OBRA, EM CASA HISTORICA REPRESENTATIVA
DO GENERO ENXAIMEL, DENOMINADA SALAO
HOLLER, NO MUNICIiPIO DE IVOTI/RS.

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso

de suas atribui¢des legais, e em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, torna publico, para o conhecimento dos
interessados, que as quatorze horas do dia 24 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitacdes da
Prefeitura Municipal, se reunirda a Comissdo de Licitacdo, com a finalidade de receber
propostas para a presente Tomada de Precos, do tipo menor preco global, para a contratacao
de empresa especializada para execucdo da 1° Etapa de restauro, com fornecimento de
material e mao de obra, em casa histérica representativa do género enxaimel, denominada
Salao Holler, localizada na Av. Presidente Lucena, n® 3230, Bairro Centro, no Municipio de
Ivoti/RS.
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato,
constante do Anexo I, Termo de Referéncia, constante do Anexo II, Memorial Descritivo,
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma
Fisico-Financeiro, constante do Anexo V e projetos constantes do Anexo VI.

As copias do Edital e anexos estdo a disposicdo dos interessados na
sede do Municipio.

1-DO OBJETO
A presente Licitacdo visa receber propostas para contratagdo de
empresa especializada para execucdo da 1? Etapa de restauro, com fornecimento de material
e mao de obra, em casa histérica representativa do género enxaimel, denominada Saldo
Holler, localizada na Av. Presidente Lucena, n® 3230, Bairro Centro, no Municipio de
Ivoti/RS, conforme Planilha de Quantitativos, Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro e projetos.

2 - DA HABILITACAO
Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar, até
o dia 19 de fevereiro de 2021, os seguintes documentos:

2.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleicao de seus
diretores, no caso de sociedade por acdes.

2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de
atividade;



c) Certidoes Negativas que comprovem a regularidade perante a:
Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS), e Certiddo Negativa de Débitos quanto a divida
ativa da Unido;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo
a ultima do domicilio ou sede da licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS).

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justica do
Trabalho.

g) declaracdo da empresa licitante de que ndo foi declarada inidonea
para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica (Unido, Estados e Municipios).

2.3 - Qualificacdo Técnica:

a)Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente CREA
e/ou (CAU) da empresa e dos responsaveis técnicos.

b) Um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas, de direito
publico ou privado, que comprovem que o profissional ja executou, de modo satisfatério,
obra de restauro, devendo para tanto, apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT).

c) O profissional detentor da(s) CAT(s) exigidas deverd possuir seu
vinculo com a licitante, na data prevista para entrega dos documentos de cadastro, em uma
das seguintes situagdes, comprovada pela juntada de cépia autenticada de um dos seguintes
documentos:

c1) Na hipoétese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha
de registro de empregados ou registro em carteira profissional;

c2) Em caso de ser profissional autonomo contratado pela empresa:
contrato correspondente.

¢3) Em caso de ser proprietdrio ou sécio ou administrador da empresa:
ato constitutivo ou documento de deliberacdo dos sécios onde constem as funcgdes e os
limites dos poderes do administrador.

2.4 - Qualificacdo Econdmico-Financeira:

2.4.1 - Balanco Patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da lei,
com a indica¢do do n° do Livro Diario, nimero de registro no 6rgao competente e numeracao
das folhas onde se encontram os langamentos, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa.

2.4.1.1- Obs. Em relacdo a expressdo “ja exigivel” exposta no item
“2.4.17, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderdo apresentar o balango do
pentltimo exercicio, registrado no érgdo competente ou enviado para Receita Federal no
Brasil. Entre o dia 30 de abril e o altimo dia ttil de maio: 1. As empresas que ndo utilizam a
Escrituracdo Contéabil Digital - ECD, deverdo apresentar obrigatoriamente o balanco do
altimo exercicio financeiro devidamente registrado no érgdo competente e assinado pelo
responsavel técnico e diretor da empresa, com a apresentacio do Termo de abertura e
Encerramento do Livro Diario 2. As empresas que utilizam a ECD deverdo apresentar o
balanco do ultimo exercicio financeiro, se 0 mesmo ja foi encaminhado para a Receita
Federal, ou do pentltimo exercicio financeiro, acompanhado de documento oficial ou de
declaragdo firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD. Apds o altimo
dia atil de maio: todas as empresas deverdo apresentar balango do ultimo exercicio
financeiro, devidamente registrado no 6rgao competente ou enviado para Receita Federal
mediante SPED (Servico Pablico de Escrituracao Contabil Digital - ECD.



2.4.1.2- Visando dar maior confiabilidade a anélise econdmico-financeira, os

prazos referidos no item 2.4.1.1 ndo se aplicam para as empresas constituidas ha menos de
um ano em exercicio diverso ao do processo licitatorio, sendo exigivel, nesse caso, balango do
exercicio imediatamente anterior independentemente da data, devendo ser integralmente
observado o que dispde o item 2.4.4.

2.4.2. E vedada a substituicio do balanco por balancete ou balanco
provisorio.

2.4.3 - Para comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa, o
Licitante deverd apresentar Planilha, através da qual serdo apurados indices minimos
aceitdveis, pela aplicacdo da seguinte formula:

Indice de Liquidez Geral (LG)
Indice de Liquidez Corrente - (LC)

Indice de Solvéncia Geral - (SG)
LG =AC+ ARLP Igual ou superior a 1,0
PC + ELP
LC=AC Igual ou superiora 1,0
PC
SG=_ATOTAL Igual ou superiora 1,0
PC + ELP

AC = Ativo Circulante.

ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante.

ELP = Exigivel a Longo Prazo

A TOTAL = Ativo total diminuido dos valores ndao passiveis de conversio em dinheiro, tais como
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.

2.4.4. Serd permitido, de forma excepcional, apresentacdo de Balango
Patrimonial de Abertura as empresas constituidas no curso do préprio exercicio do processo
licitatério. A excecdo nao se aplica a empresas constituidas em exercicio diverso, mesmo que
constituidas ha menos de um ano, devendo nesse caso apresentar balanco de encerramento
do altimo exercicio.

2.4.5.Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo ndo superior a sessenta (60) dias,
contados da data do cadastro, caso ndo tenha validade expressa no documento.

2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal, por meio de declaracdo da proponente de que ndo possui em seu quadro de
funcionarios menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir
de 14 (catorze) anos.

2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverdo ser
apresentados em original, por cépia autenticada por tabelido ou funcionario do Municipio,
ou publicacdo na imprensa local.

2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverao revalidar até o dia
19 de fevereiro de 2021, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro.



3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serdo recebidas pela comissdo de licitagao no dia, local e
horario mencionados no preambulo, em uma via datilografada ou digitada, assinada em sua
altima folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores constituidos, sem
entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua
parte externa fronteira as seguintes inscri¢oes:

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 3/2021
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 3/2021
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

3.1 - O envelope n° 1 devera conter:

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo
Municipio;

b) Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS;

¢) Declaragdo do proponente de que esta ciente e concorda com os
termos do Edital;

d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Municipio. As
visitas técnicas sao individuais e deverdo ocorrer em até trés dias ateis anteriores a data da
licitacdo e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto ao
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788, com a
responsavel, Arquiteta Sra. Carolina Barlem Gemelli - CAU 33.767-6.

3.2 - A pessoa juridica que pretender se utilizar dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverdo apresentar, no envelope de
habilitacdo, Certiddo expedida pela Junta Comercial, ou Declaracio assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos
no item 3.1 deste edital.

3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendério
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais),
gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope
de habilitacao, Certidao expedida pela Junta Comercial, ou Declaracio assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadram no
limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste
edital.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal e trabalhista, deste edital, terd sua habilitacdo condicionada a



apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em cinco(5) dias
ateis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.3.1 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximird a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentagdo de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restricao.

3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.3.3 - A ndo regularizacdo da documentacao, no prazo fixado no item
3.3, implicard na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das penalidades
previstas no item 13 deste edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a

licitacéo.

3.4 - Os documentos constantes do item 3.1, deverdo ser apresentados
em original, por copia autenticada por tabelido ou funcionario do Municipio, ou publicacao
na imprensa local.

3.5 - Se o proponente se fizer representar, devera juntar, por ocasido da
abertura dos envelopes, procuracdo ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente Licitagdo, e, em se
tratando de Sécio da empresa, juntar copia autenticada do Contrato Social ou Requerimento
de Empresario arquivado na Junta Comercial, bem como apresentar documento de
identificacao.

3.6 - O envelope n° 2 devera conter:

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real),
estabelecendo o valor global da obra (material e mao-de-obra), conforme planilha constante
do anexo III, discriminando o valor unitario de cada item, observando a proporcionalidade
entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mio-de-obra e do material
tendo como parametro o orgamento do municipio;

b) O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a trinta (30)
dias.

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Detalhamento do BDI

e) Detalhamento dos Encargos Sociais

3.7 - O valor da proposta, deverd abranger o custo da aquisicdo dos
materiais, eventual locagdo de equipamentos e outros custos necessarios para a execugdo dos
servigos, que serdo referidos nas cldusulas contratuais acerca das retenc¢des previdenciarias.

3.8 - Serao desclassificadas as propostas das empresas licitantes que
apresentarem preco global superior ao valor or¢ado pelo municipio (R$ 201.831,22).

4 - DO JULGAMENTO
4.1 - O julgamento sera realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideragdo o menor preco global.

4.2 Esta licitacdo serd processada e julgada com observancia do
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei n.® 8.666/93.



5 - CRITERIO DE DESEMPATE

5.1 - Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de
contratacdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital.

5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situacdes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor
valor.

5.1.3 - A situagdo de empate somente sera verificada apos ultrapassada
a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposigao de recurso, ou pelo
julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, poderad apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova
proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situagdo em
que serd declarada vencedora do certame.

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor
preco, serd facultada, pela ordem de classificagdo, as demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do item 5.1.2
deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea a deste
item.

¢) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a
ordem que serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na forma das alineas
anteriores.

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do item 5.2 deste edital, serd declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 - O disposto nos itens 5.1 a 5.3, deste edital, ndo se aplica as
hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaca as exigéncias do
item 3.2 e 3.2.1, deste edital).

5.5 - As demais hipéteses de empate terdo como critério de desempate
o sorteio, em ato publico, com a convocagao prévia de todos os licitantes.

6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento sera efetuado conforme medicdes a serem
realizadas, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacdo de Nota
Fiscal correspondente aos servicos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro documento
que venha a substituir(com no minimo trés(3) empregados registrados durante a vigéncia do
contrato), comprovante do recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS relativo aos
empregados da empresa que laborarem nos servigos licitados, com a aprovacdo do
responsavel técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da tultima parcela



ndo podera ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mao de obra, a qual serd
paga em até 10 (dez) dias apds a apresentacao da Certiddo Negativa da obra e da empresa
junto ao INSS e relagdo de empregados que participaram da execucdo do contrato.

6.2 O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta bancaria,
cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

6.3 - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados
com aquisi¢do dos materiais, eventual locagdo de equipamentos e outros custos necessarios
para a execugdo dos servicos, para fins de célculo da retengdo previdenciaria, sendo que a
auséncia desta discriminagdo importard na utilizacdo de 100% do valor como base de calculo
para esta retencéo.

6.4 A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as guias
de recolhimento de impostos, o ntiimero de conta para depodsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal

6.5 - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS
prevista na Instru¢do Normativa RFB n°® 971/2009, salvo em caso de lei especifica.

7 - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo da obra e vigéncia do contrato serd de trés
(03) meses, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicdo da
Ordem de Inicio dos Servigos.

8 - DOS RECURSOS
Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas

previstas nos incisos, alineas e paragrafos do Artigo 109, da Lei Federal n°® 8.666, atualizada
pela Lei n° 8.883.

9 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa sera classificada na seguinte dotacao orcamentaria:
A despesa sera classificada na seguinte dotacao orcamentaria:
SECRETARIA DE EDUCA(;AO E CULTURA
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo convocara
o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.o Art. 81 da Lei n°® 8.666/93;

10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderéa ser prorrogado uma
vez, pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do
prazo constante do item anterior.

10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o Contrato, a
administracdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo critério previsto neste edital, ou
entdo, revogara a Licitagdo, sem prejuizo da pena de multa no valor correspondente a 20%
do valor do Contrato e da aplicacdo das demais sanc¢des previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

11 - DO CONTRATO
111 - A Licitante vencedora que ndo possuir inscricdio no
CREA/RS, devera apresentar por ocasido da assinatura do Contrato o visto do



CREA/RS, sob pena de aplicagdo das sancdes e penalidades previstas no item 13 do
Edital.

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

12.1. Do Contrato devera constar as seguintes obrigacdes do
contratado:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitagdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢des de habilitacdo
assumidas;
¢) providenciar apds a assinatura do Contrato a Matricula da Obra de Construcdo Civil
(CEI), juntamente com a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra.
d) responsabilizar-se pela contratacdo de tantos funciondrios, quantos necessarios, para a
realizagdo dos servigos contratados;
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer énus ao municipio;
f) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizagdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribui¢des da previdéncia social e outras;
g) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdo dos servigos;
h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus funciondrios ou prestadores de servicos;
i) executar os servigos propostos dentro das condicdes estipuladas neste termo de referencia;
j) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solugdo imediata de
eventuais problemas no decorrer do contrato;
k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢des que mantenham a seguranca e a
qualidade dos servigos contratados;
I) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obriga¢des sociais,
trabalhistas e fiscais;
m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;
n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com fun¢des legalmente registradas em sua carteira de trabalho;
0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
p) Seré de total responsabilidade do contratado o emprego de mao de obra (funcionarios)
quando necessario. Os funciondrios deverao possuir ferramentas em quantidade adequada
para a correta execugdo dos servicos. Também é de responsabilidade da contratada o
fornecimento de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), bem como
Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) e demais medidas de seguranca e meio ambiente
necessarias a execugao das atividades.
q) A empresa serda responsavel em capacitar seus funcionarios quanto as medidas de
seguranca previstas na CLT, observando-se o que se determina nas Normas
Regulamentadoras (NR’s) da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Destacam-
se o Treinamento para Trabalho em Altura (NR-35), Treinamento para Operacdo de
Maquinas e Equipamentos (NR-12), Operacdes em Instalagdes Elétricas (NR-10), dentre
outros que venham a ser necessarios durante a execucao dos servigos.



r) realizar o controle de servigos, clima e funciondrios através do Diédrio de Obra, que serd
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente, sob
pena de ndo liberagdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo responsavel
técnico pela execugdo das obras e pela Fiscalizagao;

s) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens geradas
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinagdo dos residuos da construgao civil
oriundos da realizacdo das obras;

t) responsabilizar-se por eventuais reclamatorias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou acoes
judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a
exclusao da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda
judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante, deverd expressamente
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca ou acérddo, mas se assim
nao o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido automaticamente.

v) quando do recebimento da ordem de inicio dos servigos a empresa devera apresentar por
escrito a lista de funcionarios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e qualificagdo
profissional, a fim de viabilizar a fiscalizagdo. Este documento devera ser firmado pelo
responsavel técnico da empresa.

12.2 - Constituirao motivos para a rescisaio do Contrato,
independentemente de qualquer notificagao judicial ou extra-judicial:

a) faléncia, concordata ou dissolugao;

b) transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,sem
prévia autorizagao escrita do CONTRATANTE;

¢) descumprimento de qualquer das obrigacoes estipuladas.

13 - DAS SANCOES E PENALIDADES

13.1. Na aplicacdo das sangdes e penalidades previstas nos incisos
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitagbes 8.666/93, devem ser consideradas
as seguintes circunstancias: a natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o
cometimento da infracdo ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em
virtude da infracdo; as circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato sera considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as previstas no inciso
I1I, no que couber;

II- O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa
de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizagdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sang¢des previstas nesta clausula, dependendo
do dano causado ao interesse ptblico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da
garantia do respectivo contratado.



III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o
inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

) suspensao tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administragdo considerado o disposto
no paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato,
podera a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

§ 22 As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§ 32 A sangdo estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretirio Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao
ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderao também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por este instrumento e
pela lei de licitacoes:

I - tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

I1I - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

§ 5°: a aplicagao das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de

de responder por perdas e danos que causar a administracdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

14 - DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender a
qualquer das disposi¢des do presente Edital;

14.2 - Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para a apresentagao
de documentos e propostas exigidas no Edital e ndo apresentadas na reunido de
recebimento, exceto as hipéteses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;

14.3 - Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou
substituigdes das propostas ou quaisquer outros documentos;



144 - SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamacdes ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados, bem como os membros da Comissao Julgadora;

145 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentacdo, ndo serdo admitidos a Licitagdo os participantes retardatarios;

14.6 - A fiscalizacdo da execugao dos servicos, objeto da licitagdo, ficard
a cargo do Municipio;

14.7 - A intimacdo de todos os licitantes de todo e qualquer ato
praticado nesta licitagdo dar-se-a4 por meio de publicagdo na imprensa oficial do municipio
(Diério Oficial dos Municipios), caso ndo estejam presentes nas reunides;

14.8 - Maiores informagdes serdo prestadas aos interessados no horario
das 10 horas as 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de LicitacGes, sito na
Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone n° (051) 3563.8800, ramal 243

Prefeitura Municipal de Ivoti, aos trés(3) dias do més de fevereiro de
2021.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ciente e de acordo com o Edital:



ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA 1°* ETAPA
DE RESTAURO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, EM CASA
HISTORICA REPRESENTATIVA GENERO ENXAIMEL, DENOMINADA SALAO
HOLLER, NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

O MUNICIPIO DE IVOTI/RS, pessoa juridica de direito ptblico interno, estabelecida na
Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ n° 88.254.909/0001-17, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, de ora em

diante denominado CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ................. , representada
por ,Sr. ,sediadaa ,n° ,em ,inscrita no CNPJ/MF sob n° , Inscricdo Estadual
n° , de ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar o presente

contrato, mediante as seguintes clausulas e condi¢des, sujeitando-se as normas da Lei n°

8.666/93, regulamentada pela Lei n° 8.883/94, bem como a Tomada de Precos n° 3/2021:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execucdo da
1% Etapa de restauro, com fornecimento de material e mao de obra, em casa histérica
representativa do género enxaimel, denominada Saldo Holler, localizada na Av. Presidente
Lucena, n° 3230, Bairro Centro, no Municipio de Ivoti/RS, conforme Planilha de
Quantitativos, Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e
projetos.

CLAUSULA SEGUNDA:

A CONTRATANTE pagara, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$
.................................................... , considerando o valor do material em R$ .......(..) e a mao-de-
obraem R$ .....(..).

CLAUSULA TERCEIRA:

O pagamento sera efetuado conforme medicdes a serem realizadas, atendendo o
Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal correspondente aos
servigos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro documento que venha a
substituir(com no minimo trés(3) empregados registrados durante a vigéncia do contrato),
comprovante do recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS relativo aos empregados
da empresa que laborarem nos servigos licitados, com a aprovagao do responsavel técnico da
Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da tltima parcela ndo podera ser inferior a
15% (quinze por cento) do valor total da mao de obra, a qual serd paga em até 10 (dez) dias
ap6s a apresentacdo da Certiddo Negativa da obra e da empresa junto ao INSS e relacdo de
empregados que participaram da execucao do contrato.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado mediante depésito em conta bancéria, cujo
titular, necessariamente devera ser a licitante.

Paragrafo Segundo - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados com
aquisigdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos necessarios para a
execucdo dos servigos, para fins de calculo da retengdo previdenciaria, sendo que a auséncia
desta discriminagdo importara na utilizagdo de 100% do valor como base de calculo para esta
retencao.

Paragrafo Terceiro - A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de
recolhimento de impostos, o nimero de conta para depdsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal



Paragrafo Quarto - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retengdo do INSS prevista
na Instru¢do Normativa RFB n° 971/2009, salvo em caso de lei especifica.

CLAUSULA QUARTA:

O prazo para a execugdo da obra e vigéncia do contrato serd de trés (3) meses, atendendo o
Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servicos.

CLAUSULA QUINTA:

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente contrato,
em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, bem como nas condi¢des de habilitagdo
exigidas na licitacao.

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE poderé rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer
notificagdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;

b) ndo cumprir qualquer das obrigacdes estipuladas;

¢) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagdo escrita do
CONTRATANTE.

Paragrafo Unico - No caso de rescisdao por um dos motivos prescritos nesta clausula, a
CONTRATADA receberd apenas os valores correspondentes aos servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA SETIMA:

Sao Obrigacdes da CONTRATADA:

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitacdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o0 mesmo;

b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢cdes de habilitacdo
assumidas;

¢) providenciar apds a assinatura do Contrato a Matricula da Obra de Construcdo Civil
(CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica(ART) e/ou o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra.

d) responsabilizar-se pela contratacdo de tantos funciondrios, quantos necessarios, para a
realizagdo dos servigos contratados;

e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer énus ao municipio;

f) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizagdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragdo e contribuicdes da previdéncia social e outras;

g) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestagdo dos servigos;

h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus funciondrios ou prestadores de servicos;

i) executar os servigos propostos dentro das condicdes estipuladas neste termo de referencia;
j) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solugcdo imediata de
eventuais problemas no decorrer do contrato;

k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢des que mantenham a seguranca e a
qualidade dos servigos contratados;



I) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigagdes sociais,
trabalhistas e fiscais;

m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com funcdes legalmente registradas em sua carteira de trabalho;

0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

p) Serd de total responsabilidade do contratado o emprego de mao de obra (funciondrios)
quando necessério. Os funcionarios deverdo possuir ferramentas em quantidade adequada
para a correta execugdo dos servicos. Também é de responsabilidade da contratada o
fornecimento de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), bem como
Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC) e demais medidas de seguranca e meio ambiente
necessarias a execugao das atividades.

q) A empresa serd responsavel em capacitar seus funcionarios quanto as medidas de
seguranca previstas na CLT, observando-se o que se determina nas Normas
Regulamentadoras (NR'’s) da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Destacam-
se o Treinamento para Trabalho em Altura (NR-35), Treinamento para Operagao de
Maquinas e Equipamentos (NR-12), Operacoes em Instalacdes Elétricas (NR-10), dentre
outros que venham a ser necessarios durante a execugao dos servicos.

r) realizar o controle de servigos, clima e funciondrios através do Diédrio de Obra, que serd
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente, sob
pena de ndo liberagdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo responsavel
técnico pela execugdo das obras e pela Fiscalizagao;

s) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens geradas
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinagdo dos residuos da construgéo civil
oriundos da realizacdo das obras;

t) responsabilizar-se por eventuais reclamatorias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou agdes
judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a
exclusao da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda
judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante, deverd expressamente
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca ou acérddo, mas se assim
nao o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido automaticamente.

u) quando do recebimento da ordem de inicio dos servicos a empresa devera apresentar por
escrito a lista de funcionarios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e qualificagdo
profissional, a fim de viabilizar a fiscalizagdo. Este documento devera ser firmado pelo
responsavel técnico da empresa.

CLAUSULA OITAVA:

Na aplicacao das sangdes e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86,
87 e 88 da lei de licitagdes 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstancias: a
natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o cometimento da infracdo
ocasionar ao servi¢o e aos usudrios; a vantagem auferida em virtude da infracdo; as
circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada.



I- a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as
previstas no inciso III, no que couber;

II- O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitard o contratado a multa
de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizagdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sang¢des previstas nesta clausula, dependendo
do dano causado ao interesse ptblico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da
garantia do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o
inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

) suspensao tempordria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administragdo considerado o disposto
no paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato,
poderda a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

§2¢ As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderdo ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§32 A sangdo estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretirio Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao
ser requerida apods 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por este instrumento e
pela lei de licitaces:

I - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

I1I - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.



§ 5° a aplicacdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

CLAUSULA NONA:
A fiscalizacdo da execucdo da obra, objeto do contrato, ficard a cargo do Municipio,
através da reponsavel, Sra. Caroline Gemelli, CAU 33767-6.

CLAUSULA DECIMA:

A despesa sera classificada na seguinte dotacao orcamentaria:

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

As duvidas resultantes da interpretacdo do presente contrato serdo discriminadas em juizo,
ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que se produzam seus

juridicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Ivoti,

MARTIN CESAR KALKMANN
Contratante

Contratada

Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS: Ciente em 2021:



ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

1- OBJETIVO

O presente termo de referéncia tem por objetivo, a contratagdo de empresa
especializada para execugao da 1% etapa de restauro, com fornecimento de material e mao de
obra, em casa histérica representativa do género enxaimel, denominada Saldo Holler,
localizada na Av Presidente Lucena, n°® 3230, bairro Centro, Ivoti/RS.

2- JUSTIFICATIVA

O Saldo Holler é a maior edificacio em enxaimel do Estado do Rio Grande do Sul e esta
descrita no livro de Gunter Weimer - Arquitetura da Imigracdo Alema. Originalmente um
Salao de Baile, teve diversos usos ao longo dos anos, sofrendo intervencdes por parte dos
antigos moradores. Desde 2013 esta desocupada. Em 2014, a edificagdo foi tombada pelo
Instituto do Patriménio Histérico e Artistico do Estado do Rio Grande do Sul - IPHAE, a
partir da portaria 001/2014 (Publicada no Diario Oficial do Estado em 13 de janeiro de 2014).
A partir da portaria de tombamento ocorreu a transferéncia do bem para o Municipio, que
recebeu a incumbéncia de restaurd-lo. Desde entdo, foram feitos estudos e diagnoéstico da
situagdo da casa, bem como projetos para restauro da mesma.

3- DA QUALIFICACAO TECNICA DA EMPRESA

a) Os servigos técnicos, de restauro, deverdo ser executados e acompanhados por
profissionais legalmente habilitados, com registro no CREA(RS) ou CAU(RS) e deverao vir
acompanhados das ART’s (Anotagdes de Responsabilidades Técnicas) e/ou RRT’s (Registro
de Responsabilidade Técnica) correspondentes.

b) A empresa deverd, também, apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoas
juridicas, de direito publico ou privado, que comprovem que o profissional ja executou, de
modo satisfatério, obra de restauro, devendo para tanto, apresentar Certidao de Acervo
Técnico (CAT).

c) A empresa devera ter registro no conselho profissional competente, bem como o
responsavel técnico.

d) O referido responsavel técnico respondera pela execucdo de todos os servigos envolvidos
nas obras emitindo, para tanto, o Registro de Responsabilidade técnica (RRT) ou Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

4- DISPOSICOES GERAIS

41 Os trabalhos deverdo, obrigatoriamente, ser executados de acordo com o Termo de
Referéncia e especificagdes técnicas e de servigos, em anexo;

4.2 Os trabalhos deverdo atender a Legislacdo Federal, Estadual e Municipal pertinentes,
bem como as respectivas normas técnicas;

43 A empresa deverd declarar a plena aceitacdo e atendimento das exigéncias do
Departamento de Planejamento Urbano (DPU) e responsavel pela drea da Seguranca e Saude
do Trabalho;

4.4 Todas as informagdes e esclarecimentos, sobre o Termo de Referéncia, serdo prestados
pelo Departamento de Planejamento Urbano (DPU);

4.5 A apresentagdo da proposta implica na aceitagdo imediata, pela proponente, do inteiro
teor das presentes especificagdes técnicas e de servigos, bem como de todas as disposicoes
legais que se aplicam ao objeto;

4.6 Sera de total responsabilidade do contratado o emprego de mao de obra (funcionarios)
quando necessario. Os funciondrios deverao possuir ferramentas em quantidade adequada



para a correta execugdo dos servicos. Também é de responsabilidade da contratada o
fornecimento de todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI), bem como
Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) e demais medidas de seguranca e meio ambiente
necessarias a execugao das atividades.

47 A empresa serd responsavel em capacitar seus funciondrios quanto as medidas de
seguranca previstas na CLT, observando-se o que se determina nas Normas
Regulamentadoras (NR’s) da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Destacam-
se o Treinamento para Trabalho em Altura (NR-35), Treinamento para Operacdo de
Maquinas e Equipamentos (NR-12), Operacdes em Instalagdes Elétricas (NR-10), dentre
outros que venham a ser necessarios durante a execucao dos servigos.

4.8 A disponibilizacao de todos os itens citados nos itens 4.7 e 4.8 ocorrerao por conta da
contratada, sem 6nus adicional ao Municipio.

5- ESPECIFICACOES TECNICAS

Contratacao de empresa especializada para o servigos de restauro, com fornecimento
de material e mao de obra, na edificagdo abaixo mencionada.

Todos os documentos que serdo entregues deverao conter o nome completo, niimero
do registro no Conselho e rubrica dos responséveis técnicos. Sua execucdo se dara nos prazos
descritos nesse termo de referéncia.

5.1 Do local:

A referida edificagdo esta localizagdo na Avenida Presidente Lucena, 3230, em Ivoti. A 4rea
de intervencdo estimada é de 797,92m?2.

6- PRAZO DE EXECUCAO

Os servigos técnicos, descritos no objeto, apés assinatura do Termo de Contrato e
Autorizacdo do inicio dos servicos, deverdo ser desenvolvidos e executados de acordo com o
Termo de Referéncia e os prazos descritos no cronograma fisico-financeiro.

O prazo de conclusdo da execugdo do servigo nao serd prorrogado, salvo justificativa
fundamentada, com argumentos consistentes, que sera avaliada pela Administracdo Puablica
Municipal.

7- LEGISLACAO E RESPONSABILIDADES
7.1 Legislagdes: Deverdao ser atendidos os seguintes Regulamentos, Normas e
legislacOes para a execucdo dos servigos, dentre outros:
“ABNT NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada;
-ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacdo - selegdo e projeto;
-ABNT NBR 9574 - Execucado e impermeabilizacdo - procedimento;
-ABNT NBR 9685 - Emulsdo asféltica para impermeabilizacao;
"NR 10 - Seguranca em instalacdes de servigos em eletricidade;
- ABNT NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
-ABNT NBR 13529 - Revestimento de paredes e tetos de argamassa inorganica;

7.2 Responsabilidades: E vedada, sem prévia anuéncia do Municipio de Ivoti, a
subcontratacdo de servicos constantes na presente Especificagdo Técnica, no todo ou em
parte, sendo de inteira responsabilidade do Contratado, sendo, desde ja, exigido para todos



os Laudos, as assinaturas dos profissionais legalmente habilitados e acompanhados das
respectivas ART’s e/ou RRT’s.

8- DESCRICAO DOS SERVICOS
Os servigos contratados serdo executados conforme Memorial Descritivo e Projetos em anexo
e legislacdes atualmente vigentes.

9 - DISPOSICOES GERAIS

Os servicos deverdo, obrigatoriamente, ser executados de acordo com este Termo de
Referéncia.

A CONTRATADA deverd declarar a plena aceitacdo e submissdao a Secretaria de
Obras Publicas e Servigos Urbanos, relativa ao teor das especificagdes técnicas e de servigos
constantes do Memorial Descritivo, bem como de todas as disposi¢des legais que se aplicam
a espécie.

Os itens e quantitativos constantes no quadro de orcamento sao estimativos, devendo
ser conferidos pelo PROPONENTE.

Ocorrerao, por conta da CONTRATADA, o fornecimento de todas as ferramentas e
equipamentos de trabalho e de seguranga, além de todos os servigos e materiais correlatos
necessarios para os servicos descritos no Memorial Descritivo e na relacdo de quantitativos.

Nenhuma alteracdo no Projeto ou Memorial Descritivo, determinando ou ndo
encarecimento da obra, serd executada sem autorizacgio do CONTRATANTE.

Sempre que for sugerida pela CONTRATADA qualquer modificagdo, esta deverd ser
acompanhada de orgamento correspondente, se apresentar alteragdo de prego para mais ou
para menos.

A obra serd por empreitada global, devendo o CONTRATADO executar plenamente
o projeto no valor apresentado na proposta da licitacdo, ou seja, a contratagdo da obra sera
por preco certo e total.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade e garantia pela execugdo de
quaisquer modificagdes que forem eventualmente por ele propostas e aceitas pelo
CONTRATANTE e pelo Autor do Projeto.

A CONTRATADA se responsabilizard pelo fornecimento dos materiais necessarios
para a plena execugao dos servicos. O transporte, guarda e manuseio destes materiais sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as informacdes e esclarecimentos sobre o presente Termo de Referéncia serdao
prestados pelo Departamento de Planejamento Urbano.

Endereco: Rua José de Alencar, 780 - Ivoti/RS

Telefone: 51-3563.6788

A Secretaria de Obras Publicas e Servigos Urbanos designard 01 (um) técnico para o
gerenciamento do contrato, para a fiscalizacdo da obra e para a realizacdo de medigdes, cuja
identificacdo e contatos serdo fornecidos a CONTRATADA anteriormente ao inicio das
obras.

10 - VALORES ESTIMADOS
Os valores estimados para realizacdo do servigo objeto deste Termo de Referéncia
estdo detalhados na Planilha Orcamentaria.

11 - PRAZOS



O prazo total para execugao das obras de revitalizagao é de no maximo 3 (trés) meses,
a contar do dia de recebimento da Ordem de Servico. Ndo hé possibilidade de prorrogacao
de prazo.

12 - GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E MEDICOES

A Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos designara técnico para
gerenciamento do contrato, fiscalizagdo de obra e realizacdo de medigdes, que sera
responsavel pelas seguintes tarefas:
12.1 Gerenciamento:

Acompanhar todos os processos que envolvam o contrato. Realizar o atendimento a
solicitacbes provenientes do executivo municipal, da comunidade atingida e da
CONTRATADA.

Promover reunides regulares entre a equipe técnica da Prefeitura e a CONTRATADA
para atualizacdo e alinhamento de informacgdes, solucionando eventuais davidas e ou
dificuldades e permitindo o bom andamento da obra.

12.2 Fiscalizagao:

Receber medicdes com entrega de planilha elaborada e assinada pelo técnico
responsavel pela execucdo da obra e atestar as faturas apresentadas para pagamento, valida-
las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

Verificar e informar se os custos e andamento do servico estdo se desenvolvendo de
acordo com a ordem de servigo, com o cronograma fisico-financeiro, com os termos do
contrato, do projeto e do orcamento;

12.3 Medigoes:

Juntar e analisar a documentagdo para encaminhamento a Secretaria de Educacdo e
Cultura para assinatura e a Secretaria da Fazenda do Municipio para liquidacdo dos valores
medidos.

A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensao, dutvidas ou esquecimento das cldusulas e
condi¢des do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas,
especificacdes e métodos citados.

13 - DAS CONSIDERACOES FINAIS

De modo geral, a contratada fica responsavel pela execugao de todos os servigos
relativos a esta 1% etapa de restauro, conforme pecas técnicas fornecidas. Devera atender a
todos os requisitos estipulados neste Termo de Referéncia, observando-se em especial aos
critérios e detalhamentos presentes no Memorial Descritivo anexo. Devera ainda atentar aos
requisitos previstos nos Projetos da obra de restauro. Quaisquer davidas que surgirem, serao
esclarecidas pela equipe de engenharia e arquitetura do Municipio.



ANEXO IIT - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: RESTAURO EMERGENCIAL SALAO HOLLER - 12 ETAPA
Endereco: Av. Presidente Lucena, 3230 - Centro - Ivoti / RS
Area: 797,92 m?2

O presente Memorial Descritivo visa estabelecer as condi¢cdes para OBRA DE
RESTAURO EMERGENCIAL DO BEM TOMBADO SALAO HOLLER, denominada 1° etapa,
contemplando Projeto de Cobertura, Instalacdes Elétricas Provisorias e Substituicdo de Viga.
Assim, a seguir serdo descritos os materiais de construcdo a utilizar, indicando os locais onde
estes materiais serdo empregados e determinando as técnicas exigidas em seu emprego.

A - CRONOGRAMA DA OBRA:

A.1 - A obra devera ser executada no prazo de 90 dias a contar da ordem de inicio.

B - VERIFICACOES PRELIMINARES

B.1 - Compete ao proponente efetuar completa verificagdo preliminar do Memorial
Descritivo e Projeto em anexo.

B.2 - Os itens e quantitativos constantes no Quadro de Orcamento sdao meros
PARAMETROS ESTIMATIVOS.

B.3 - Caso sejam constatadas quaisquer discrepancias, omissdes ou incorregdes, inclusive

sobre qualquer transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, estas

deverdo ser imediatamente informadas ao Departamento de Planejamento até 3 DIAS

UTEIS antes da entrega da proposta orcamentaria, para permitir a adequagao do projeto

e/ou orcamento, e posterior comunicagao a todos os proponentes.

C - PRECEDENCIA DE DADOS:

C.1 - Em caso de divergéncia entre o Quadro de Orcamento e o Memorial Descritivo,
prevalecerd sempre o primeiro.

C.2 - Em caso de divergéncia entre o Quadro de Orcamento e o Projeto, prevalecera
sempre o ultimo.

C.3 - Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras.

D - MODIFICACOES NO PROJETO:

D.1 - Nenhuma alteragdo no Projeto ou Memorial Descritivo, determinando ou ndo
encarecimento da obra, serda executada sem autorizacdo do Contratante e do Autor do
Projeto.
D.2 - Sempre que for sugerida pelo Executante qualquer modificacdo, esta devera ser
acompanhada de orcamento correspondente, se apresentar alteragdo de preco para
mais ou para menos.

E - RESPONSABILIDADE PARA ALTERACOES SUGERIDAS:



E.1 - O Executante assumira integral responsabilidade e garantia pela execucdo de quaisquer
modificacdes que forem eventualmente por ele propostas e aceitas pelo Contratante e pelo
Autor do Projeto.

F - ESPECIFICACOES GERAIS DE MATERIAIS:

F.1 - o Executante s6 podera usar qualquer material depois de examinado e aprovado
pelo Fiscal Técnico.

F.2 - Cada lote de material devera ser comparado com a respectiva amostra, previamente
aprovada pelo Fiscal Técnico e guardada no canteiro da obra.

F.3 - Caso surja, neste Memorial Descritivo, a expressao “ou similar”, fica subentendido
que tal alternativa serd precedida de consulta e sujeita a aprovacdo de amostra.

G - TECNICAS DE EXECUCAO:

G.1 - Todos os servicos, independente de especificagdo, ou detalhamento, deverdo atender as
normas técnicas vigentes da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e serem
executados sob a orientagdo de profissional habilitado junto ao CREA - Conselho Regional
de Engenharia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

H - DOCUMENTACAO INCLUfDA NO CONTRATO:

H.1 - O memorial Descritivo ficard fazendo parte integrante do Contrato e valendo como
se, no mesmo, efetivamente transcrito fosse.

I - DIARIO DE OBRAS:
I.1 - Devera ser instituido um Didrio de Obras, conforme modelo em anexo.

I.2 - Toda a comunicagao entre a Contratada e a Fiscalizagdo devera ser feita por escrito,
através do Didrio de Obras, além do preenchimento normal dos campos, diariamente.

] - TERMO DE CONCLUSAO:

J.1 - A obra sera recebida globalmente no seu final pela comissao de recebimento de obras
através de um termo de conclusado provisoério.

J.2 - Ap6s 90 dias do recebimento provisério e da nova revisao, a comissdo de recebimento
de obras emitira o termo de conclusao definitivo.

§8§ Todas as obrigacdes, (Municipais, Estaduais e Federais), despesas legais com a
legislacdo em vigor, necessérios a execugdo da obra tais como taxas do CAU, CREA, IAPAS,
INSS, registros, impostos diversos, seguros, obrigacdes empregaticias, contratuais e outros
pertinentes a construcdo, serdo de competéncia e responsabilidade da empresa construtora.

A contratante fornecera o projeto, contraindo a responsabilidade de emissao e
quitacdo da ART de projeto.

O responsavel técnico pela execu¢do, da Construtora, devera instruir o mestre de
obras bem como os demais operéarios (carpinteiros, eletricistas, etc.) para a perfeita execugao
da obra. Todas as despesas gerais para a iniciacdo da obra e despesas de ligagcdo e consumo
durante a execugdo da obra serdo custeadas pela construtora, além disso, devera manter na



obra equipamentos de seguranga e exigindo a utilizagdo dos mesmos, em atendimento a NR
18 do Ministério do Trabalho. Tera também local para atendimento de primeiros socorros,
bem como os devidos medicamentos. Sera de competéncia da construtora o fornecimento de
toda a mao de obra, material para servigos e equipamentos (maquinaria, ferramentas,
transporte vertical e horizontal), necessarios para imprimir ao trabalho um andamento de
acordo com o cronograma de execucdo. Os materiais de construcdo deverdo ser de 1°
qualidade, sob pena de serem rejeitados na entrega ou na instalacdo dos mesmos, sem 6nus
ao municipio.

Ao engenheiro ou arquiteto, responsavel técnico, além do que lhe fica assegurado
pelos artigos da lei, he compete: fazer inspecdo periddica a obra, dando esclarecimentos
sobre possiveis omissdes do projeto, detalhes, cadernos de encargos, especificacdes e normas
de execugdo, sempre que solicitado.

A contratante terd um engenheiro responsével pela fiscalizagdo da obra, ao qual serado
dados todos os esclarecimentos, controles e detalhe sobre o andamento da obra. A obra serd
periodicamente acompanhada por técnicos da Prefeitura Municipal de Ivoti, a contratante.

1. SERVICOS TECNICOS

1.1. Acompanhamento da obra

A obra devera ser acompanhada por profissional técnico legalmente habilitado com
experiéncia em obra de restauro de patrimoénio histérico devidamente comprovada. Sendo
que o mesmo devera fazer visitas regulares a obra com dedicacdo de no minimo 2 (duas)
horas por dia util com comprovacdo via diario de obra, e relatérios fotograficos do
andamento a serem entregues juntamente com a planilha de medicao.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1.Placa de Obra

A obra devera ser devidamente identificada, devendo a placa atender a drea minima de
3,00m? preferencialmente com a relagdo de dimensdes de 1,50m x 2,00m. A mesma devera
indicar dados de projeto e execucdo da obra, bem como valor do restauro, sendo feita
mencdo da execugdo como primeira etapa da obra de restauro emergencial do bem tombado.
A placa da obra ndo podera ser fixada diretamente no bem tombado, podendo ser fixada nos
tapumes previstos e ou em estrutura a parte junto as divisas laterais do imével.

2.2.Barracdo de obra e estocagem do material

No lugar de barracdo de obra estd previsto container que deverd assumir a mesma funcao,
devendo ser instalado na frente da edificacdo na av. Presidente Lucena, ocupando uma vaga
de estacionamento com devida sinalizagao.

O container devera ser utilizado para estoque e armazenamento de materiais de construcao e
equipamentos, sendo a seguranca destes de responsabilidade do contratado, podendo ainda
o mesmo ser utilizado para armazenamento de materiais pessoais. O mesmo previsto com
dimensdes de 2,30 x 6,00m deve acomodar banheiro a ser utilizado pelos profissionais que
estardo trabalhando junto ao canteiro de obras.

Ainda para materiais que requerem mais espaco devera ser utilizado espago dentro da area a
ser cercada com tapumes.



OBS: Devera haver uma rotatividade no estoque de cimento, ndo podendo ficar estocado
mais de trinta (30) dias, segundo a norma da ABNT, devendo estar bem ventilado, mas
isento de umidade, e o limite maximo de altura ndo deve exceder a 10 sacos. Sua aceitagdo na
obra dependera da data de fabricagdo, impressa na embalagem, em perfeitas condicdes e
apresentando sua rotulagem adequada. Quando da utilizagdo, o cimento devera estar em
perfeitas condi¢des, ndo podendo o mesmo apresentar sinais de aventamento ou
endurecimento.

A areia devera estar isenta de substancias nocivas em proporcdes prejudiciais, como torrdes
de argila, gravetos, mica, granulos tenros, impurezas organicas, cloreto de sédio, outros sais
delinquentes.

Ap6s o término desta etapa o barracao devera ser retirado do local.

2.3. Tapumes

Os tapumes deverao ser executados em telha metélica com fixagdo através de montantes de
madeira. Os tapumes deverao ter altura de 2,10m, devendo ser colocados em toda a largura
frontal da edificacdo, para protecdo e seguranca junto a fachada principal. Assim, foram
previstos ainda tapumes na lateral do terreno, junto a divisa avancando em relacdo ao
alinhamento da edificagdo, considerando que no restante da lateral este poderd avangar
sobre o passeio publico, entretanto deverd ser deixado espaco demarcado para transito de
pedestres de forma protegida, com largura minima de 1,20m.

Os tapumes deverdo atender as normas de seguranca, sendo expressamente proibida
qualquer fixagdo em elemento e ou parede do bem tombado. Os mesmos deverdo ser fixados
de forma a garantir a seguranca das pessoas que circularem pelo local.

Os tapumes deverdo ser instalados, diferente do contéiner a ser utilizado como barracao,
considerando sua permanéncia no local durante todo o periodo da obra de restauro, periodo
de um ano. Assim, considerando que este memorial refere-se ao servigo de restauro da 1%
etapa, a CONTRATADA fica responsavel somente pela sua instalagdo, ficando a
desmontagem da estrutura e remogao dos tapumes nao descrita neste servigo.

2.4.Remocgdes e Demoli¢oes

Para execugdo do objeto proposto, sera necessdrio demolicdo e remocao do anexo lateral
junto a fachada norte da edificagdo. A demolicdo do anexo de aproximadamente 18,55m?
composto de telha ceramica, forro de madeira e paredes em alvenaria se faz necessaria, uma
vez que o mesmo oferece riscos de desabamento.

Além disto para posterior montagem de andaime fachadeiro com tela de protecao, devera ser
retirada cobertura de telhas em zinco junto com sua estrutura metélica que estdo no alpendre
lado sul do bem tombado, considerando que este nao faz parte da edificacdo original, nao foi
previsto reaproveitamento do mesmo, somente sua retirada.

Ap6s a demolicdo devera ser retirada o entulho gerado através de empresa legalmente
licenciada, com residuos dispostos separadamente conforme descarte devido.

3. RESTAURO TELHADO

3.1.Preparacao para Restauro Telhado

A recuperagdo da estrutura do telhado consiste na remocao de todas as telhas e anélise das
condi¢des das madeiras que compdem e estruturam o mesmo. Desta forma, para inicio
destas atividades faz-se necessdrio a montagem de andaimes, tela de protecdo e cobertura



proviséria. Lembrando que o restauro de um bem tombado deve ser feito com o minimo de
interferéncia ao mesmo, ndo sendo permitida fixacao de elementos no mesmo.

3.1.1.Montagem e Desmontagem de Andaimes Fachadeiros e Colocacao de Tela

Para as remogdes previstas para o Telhado deverd ser instalado andaime fachadeiro na &rea
externa, devendo ser prevista instalacdo de bandeja de protegdo e telamento complementar
garantindo a seguranca dos transeuntes no caso de queda de material e ou ferramentas.

O andaime deve garantir o acesso as telhas e as ripas a serem retiradas, além de dar acesso a
todas as agdes posteriores a serem realizadas nas fachadas, assim estando previsto em todo o
perimetro da edificacdo com largura de 1,20m e sua altura total deve sustentar cobertura
provisoria a ser instalada 1,80 acima da cumeeira, totalizando 13,50m na parte posterior do
bem tombado.

O telamento de protecdo deve garantir fechamento de todo perimetro que receberd os
andaimes fachadeiros para evitar problemas relacionados a queda de detritos ou ferramentas
e impedindo que estas possam vir a atingir alguma pessoa. Ainda deve oferecer uma
protecdo para os funciondrios que irdo trabalhar na obra de restauro. As telas devem ser de
polietileno virgem, a fim de garantir maior resisténcia as intempéries climaticas
considerando ainda que a mesma serd instalada em local aberto e que devera permanecer no
local por cerca de 1 (um) ano. Sua altura devera garantir a protecao de todos os andares que
receberdo a bandeja secundaria e ainda atividades de restauro do telhado, que aconteceram
até a linha da cumeeira.

Ainda todos os servigos a serem prestados em altura deverdo ser executados por mao-de-
obra habilitada com uso obrigatério de Equipamentos de Protecao Individual.

Os andaimes devem além de dar acesso as agdes no telhado e fachadas, suportar a cobertura
provisoria que serd descrita a seguir.

A desmontagem do andaime e retirada da tela de protecao esta prevista ao término desta
etapa, e conclusao da obra.

3.1.2. Cobertura Provisoria

Em razdo da retirada das telhas para restauro e instalagdo de subtelhado faz-se necessaria a
montagem de cobertura proviséria sobre a edificacdo de forma a garantir a protecdo da
edificacdo as acOes das intempéries durante o periodo de restauro do telhado.

A cobertura provisdria sera construida em trés partes de 8,0m x 16,50m, totalizando 132m?
com altura de 13,50m devendo ser deixado espaco extra de 1,80m acima da cumeeira
existente para facilitar o manuseio das telhas e estrutura madeira existente. A cobertura
provisoria devera ser dividida em trés diferentes etapas, conforme Figura 1.
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Figura 1 - Indicacao das areas de cobertura provisoria

A estrutura principal da cobertura proviséria devera ser metdlica com previsao de apoio nos
andaimes e ou em estrutura auxiliar junto aos andaimes, com telhamento preferencialmente
em duas aguas (frente e fundos) em chapas de aco galvanizado, com inclinacdo minima de
5%. Nao sera permitida a fixacdo de qualquer elemento para sustento da cobertura
provisodria e ou andaimes no bem tombado e ou em qualquer elemento original do mesmo.

A estrutura devera ser modular de forma a comportar sua montagem e desmontagem de
forma facilitada considerando que serd utilizada a mesma estrutura em todas as etapas,
sendo a estrutura e a cobertura relocada a cada parte do telhado a ser restaurado. Para
assentamento da cobertura proviséria poderd ser prevista estrutura em madeira com fixacdo
das chapas de ago com pregos galvanizados.

Desta forma foi previsto no orgamento material para cobertura proviséria referente a 1% parte
do telhado, sendo esta area igual na 2% e 3* parte, quando foi considerado somente mao de
obra para montagem e desmontagem da estrutura.

A cobertura proviséria serd necessdria somente na etapa de recuperacdo do telhado,
diferente dos dos andaimes fachadeiros e tela de protecdo que deverdao permanecer durante
toda a obra.

3.2.Remogoes e Restauro Telhas

As telhas deverdo ser retiradas apés feita devida instalagio dos andaimes e cobertura
proviséria da parte a ser destelhada. Assim a retirada das telhas deve ser feita em partes
conforme apresentadas na cobertura provisoria.



3.2.1.Telhas Fibrocimento e Cerimica Quebradas

As telhas de fibrocimento, assim como as telhas cerdmicas quebradas ndo serdo
reaproveitadas devendo ser prevista remogao e posterior descarte conforme item 7.1 e 7.2 da
Planilha Or¢amentaria.

3.2.2.Telhas Ceramicas Capa Canal Existentes

As telhas ceramicas tipo capa canal existentes que se encontram inteiras deverdo ser
retiradas, lavadas manualmente com sabdo neutro e recolocadas apds a reconstituicao das
madeiras do telhado, sendo preferencialmente colocadas na dgua do telhado frontal (frente
para av. Presidente Lucena).

Considerando a retirada das telhas, o0 madeiramento do s6tdo devera estar protegido pela
cobertura proviséria citada no item 3.1.2 deste memorial, na parte que esta sendo recuperado
enquanto exposto.

3.3.Remogoes e Restauro Madeiras do Telhado

As tesouras que estdo enclausuradas na alvenaria, assim como todas as demais pegas em
madeira do telhado existente devem ter o estado verificado. As madeiras que estao em bom
estado, recebem tratamento, enquanto que as madeiras que estiverem degradas com
comprometimento da secdo devem ser substituidas por pecas novas na parte degradada
através de sambladura ou encaixe, ou ainda substituidas por inteiro quando necessario.

As pecas em madeira a serem substituidas estao indicadas no projeto, entretanto no caso de
verificacdo in loco de pecas comprometidas além das apontadas em projeto devera ser feita
consulta a fiscalizagdo com proposta para substituicdo das mesmas.

De igual forma, conforme mencionado no item de remocao das telhas, para retirada do
madeiramento o bem tombado no trecho a receber intervencdo devera estar devidamente
protegido com a cobertura proviséria.

3.3.1.Madeiramento a ser retirado

As ripas deverao ser retiradas por completo, sem previsao de reaproveitamento das mesmas.
As madeiras como parte da tesoura, caibros, tercas e apoio das tercas que estao danificados
deverao ser retiradas, de forma parcial e ou inteira conforme o indicado em projeto, também
ndo sendo previsto reaproveitamento destas pecas de madeira, que estdo deterioradas.

As madeiras denominadas linhas, que sustentam as tesouras estao previstas para retirada em
trecho onde estdao comprometidas devido infiltracdo do telhado, indicadas em projeto e,
desta forma com visivel esmagamento de sua secdo. Estas deverdo ser escoradas, com
escoras compativeis com a altura, considerando que o assoalho esta ausente no térreo, sendo
previsto escoramento do pordo até o sétdo. O escoramento se faz necessario para remogao
das linhas, considerando que estas sustentam as tesouras.

3.4.Colocagao novas pecas no Telhado

Apos a retirada das pecas com danos estd prevista a substituicdo das pegas de madeira
deterioradas e telhas ceramicas quebradas e ou de fibrocimento, e recolocacdo das telhas
ceramicas que estdo inteiras, apds sua limpeza, juntamente com a previsdo de novo
madeiramento em conjunto com a camada de subcobertura.

Ainda todos os servigos a serem prestados em altura deverdo ser executados por mao-de-
obra habilitada com uso obrigatério de Equipamentos de Protecao Individual.



3.4.1.Madeiramento novo substituicio madeiras danificadas

Ap6s a retirada das madeiras que apresentam danos na cobertura, devera ser feito corte com
encaixes nas pecas de madeira a ser instaladas, com devido escoramento do sistema para
substituicdo das pecas comprometidas e apontadas em projeto. Estas pecas sdo compostas de
caibros, tercas e apoio para tercas. As madeiras denominadas linhas também serdo colocadas
novas pegas em substituicdo as pegas removidas conforme informado no item acima.

As pecas em madeira a ser utilizadas deverdo ser de madeira de lei, do tipo peroba-rosa
(Aspidosperma polyneuron) ou similar, devidamente seca, beneficiada e serrada com bitola
mais proxima possivel das pecas existentes no local e conforme indicado em projeto.
Devendo também ser executado encaixe das madeiras em substituicio conforme existéncias
no local, e ou conforme necessidade considerando a substituicdo de pegas parciais.

3.4.2.Madeiramento Novo - Ripas e Novos Caibros

Deverao ser colocadas novas ripas de madeira em toda a drea de telhado, devendo estas
serem colocadas acima da nova camada de caibros prevista. Estas madeiras denominadas
novos caibros e novas ripas serdo responséveis pela fixagdo da camada denominada de
subtelhado.

As madeiras a serem utilizadas como novas ripas e novos caibros deverdo estar secas,
beneficiada e serrada com bitolas conforme indicado no projeto, compativeis com fun¢do na
qual devem exercer, preferencialmente em madeira do tipo pinho-do-Parand (Araucaria
angustifolia) ou similar.

3.4.3. Subcobertura Metalica

A execucdo do subtelhado ou subcobertura metalica devera seguir integralmente as
determinagdes detalhadas no projeto especifico. Os trabalhos s6 poderdo se dar sem a
presenca de ventos para evitar o risco de um deslocamento involuntério provocar acidente
aos trabalhadores e/ou terceiros. O corte de ajuste das chapas a0 madeiramento ndo devera
ser realizado no local de montagem e sim no piso denominado sétdo da edificagao.
Imediatamente apds o posicionamento da chapa na posicdo final a mesma devera ser
fixada de modo permanente.

O subtelhado devera ser composto de chapa de laminado metélico continuo de aluminio,
denominada chapa n°24(vinte = quatro) de espessura, com 4rea de recobrimento da
subcobertura metalica. Ainda o laminado metdlico devera cobrir toda a area do telhado,
como garantia adicional contra infiltra¢des e umidade. A superficie do laminado metalico se
iniciara sobre a calha e terminard na base da cumeeira. Assim, o laminado metalico devera
ser apoiado por cima dos caibros, com fixacdo ao caibramento através pregos galvanizados a
fogo.

A subcobertura devera ser solidarizada entre si, nas justaposicdes do material sobre os
bercos dos caibros, por mastique a base de adesivo eldstico, monocomponente, tixotrépico, a
base de poliuretano, para colagens flexiveis de superficies metalicas.

O subtelhado ou subcobertura metélica deveréa ser solidarizada, ainda, aos rufos de engaste
as alvenarias através de “chumbamento” em mescla de argamassa a base de cal e areia com
traco de (1:4) (uma medida de cal para quatro medidas de areia) e cobrir o topo das paredes
nos beirais contrafeitos onde fara dobra vertical de 5cm de recobrimento na borda externa do
console.

Ainda devera ser previsto espaco para ventilagdo entre as chapas do subtelhado junto a
cumeeira de minimo 8cm de forma a permitir a ventilagdo natural do s6tdao e evitar a
condensacdo de umidade sob as chapas, conforme Figura 2.



TELHA DE CUMEEIRA

TELHA DE CUMEEIRA EMBOGADA NAS
TELHAS SUPERIORES

AREA DE ARGAMASSA

AREA DE VENTILACAO DO
SUBTELHADO

SUBTELHADD DE CHARA
AREA DE VENTILACAQ GALVANIZADA

CORTE TRANSVERSAL

SUBRTELHARIO DE CHAPA S/ ESCALA

CALVANIZADA

CORTE LONGITUDINAL

5/ ESCALA

Figura 2 - Detalhe espaco ventilagao subtelhado - cumeeira

Este item devera ser aprovado pelo fiscal do contrato, quando ira ser verificado o
capeamento e testada a estanqueidade do conjunto da subcobertura metdlica. Somente apds
esta verificagdo a fiscalizagdo podera liberar a etapa seguinte de execucdo da sequéncia de
trabalho de recuperagao da cobertura.

A estanqueidade serd conferida em dia de chuvas substanciais que evidenciem a eficiente
capacidade de impermeabilidade da totalidade da subcobertura.

3.4.4.Telhas Ceramicas Capa Canal

Ap0s retirada e lavagem manual com agua, sabao e escova das telhas ceramicas que poderao
ser reaproveitadas, deverdo ser colocadas as telhas ceramicas existentes na agua frontal da
edificacdo, sendo observado cuidado na sua instalacdo para forma como estavam fixadas
com fio de cobre junto as ripas.

Na parte posterior da edificacdo deverdo ser colocadas telhas ceramicas novas de mesmo
modelo das existentes e com dimensdes mais proximas possiveis das existentes, devendo as
mesmas serem devidamente furadas e colocadas da mesma forma como estdo as telhas
existentes presas por fio de cobre nas ripas de madeira.

O fio de cobre para fixacao das telhas podera ser utilizado da fiacao existente na edificagao,
devendo mesmo ser retirado com cuidado dos eletrodutos existentes e devidamente
desencapado para seu uso na fixacdo das telhas junto ao madeiramento. Sera admitido o uso
de arame galvanizado no caso de os fios de cobre serem insuficientes e ou faltantes.

3.4.5.Cumeeira Ceramica

A cumeeira devera ser retirada e colocada nova, considerando baixo aproveitamento da
mesma na retirada. A mesma deverd ser embogada junto a telha superior, conforme detalhe
apresentado no item 3.4.3 na Figura 2.

4. VIGA TERREO

4.1. Escoramento

Conforme indicado em projeto sera necesséria a substituicdo de viga de madeira (V9b) que
sustenta a parede do pavimento térreo. Para a substituicdo da viga deverd ser feito
escoramento com escoras metdlicas compativeis com a altura para sustentacdo do assoalho e
da viga V6, que estd apoiada na V9b.



4.2. Remocgao da Parede

Apbs escoramento devera ser removida a parede que esta acima da referida viga, entretanto
esta remocdo devera ser feita de forma cuidadosa e criteriosa com a devida marcacdo das
pedras que compde a mesma para posterior montagem.

4.3. Substituicao da Viga de Madeira

Ap6s a remocgdo da parede com a devida marcagdo das pedras, podera ser feita a substituigao
da viga que estd marcada em projeto como V9b. A viga deverd ser de madeira de lei,
devidamente seca, beneficiada e serrada, com bitola mais préxima possivel da viga existente
no local e demarcada em projeto. Deverdo ser previstos encaixes necessarios para colocagao
da viga em substituicdo a existente.

4.4. Reconstrucao da Parede

Para a reconstrugdo da parede, deverdo ser montadas as pedras conforme sequéncia
marcada, com assentamento das pedras em barro. O reboco deverd ser executado em
argamassa de cal e areia com trago 1:4, conforme recomendacdo feita em laudo de argamassa,
parte do Diagnostico da Edificacdo. Ainda, conforme laudo deverd ser utilizada na
argamassa cal virgem e areia com graos redondos e granulometria similar a existente na
argamassa no local.

5. TRATAMENTOS

5.1.Imunizacao das Madeiras Existentes Telhado

Como tratamento das madeiras existentes no telhado devera ser aplicado cupinicida incolor
em todas as faces das mesmas. Estando contemplado nesta fase de imunizacdo todas as
madeiras do s6tdo que compdem o telhado: tesouras, tergas, apoio tercas, caibros e linhas
(parte visivel do sé6tdo).

5.2.Imuniza¢ao das Madeiras Novas

As madeiras a serem utilizadas na substituicdo das pecas existentes do telhado, bem como a
madeira a ser utilizada na viga do térreo deverao

, que se encontram comprometidas e foram indicadas em projeto, receberdo tratamento de
imunizacdo com duas demados de produto fungicida antes da colocacao no local.

6. INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas serdo executadas com nova entrada de energia e instalagdes elétricas
internas em carater provisorio. Devem de igual forma atender normas e legislagdes vigentes
atendendo especificagdes de projeto. As instalacOes existentes, entrada, cabos e eletrodutos,
nado devem ser reaproveitadas.

6.1.Entrada de Energia

O fornecimento de energia elétrica é do tipo C8, tensao 380/220V (trifasico - quatro
condutores, trés fases e neutro), seguindo indicagdes e exigéncias da norma GED13 da RGE.
O ramal de ligacao é aéreo em baixa tensao e ramal de entrada com cabos unipolares de 16
mm? de cobre, com isolamento em PVC 70°C (tipo BWF), para tensdes de 450/750V e



atendendo as exigéncias da NBR 6148, e eletroduto de PVC de & 40mm (1'4”), junto ao poste
conectando ao quadro de medidor, conforme projeto em anexo.

O Quadro de Medigao e Poste de Entrada de Energia deverdo atender padrao exigido para
ligacdo pela concessiondria, contendo 01 disjuntor geral de 63A.

A Caixa de Protecdo deve ser qualificada pela CPFL atendendo padrao III, com indicacao do
n° do consumidor na parte frontal, devendo o medidor ter livre acesso a qualquer tempo,
considerando local indicado em projeto.

Devera ser feito aterramento conforme padrao estabelecido pela concessiondria
considerando a ligagdo em padrao trifasica com carga instalada de até 75kW e demanda de
até 35kVA.

6.2. Instala¢des Provisorias

A caixa a ser utilizada como centro de distribuicdo sera existente de sobrepor na area
externa, em carater provisério. A mesma ird receber alimentacdo de 4 # 16mm? do
poste/ medidor mais terra 10mm?, devendo ser previsto fechamento da mesma com cadeado
e ou fechadura.

No centro de distribuicdo cada circuito receberd um disjuntor, e a situacdo do centro de
distribuicao sera feita de acordo com o projeto.

Serdo utilizadas eletrocalhas aparentes junto as paredes e vigas de madeira, com fixacdo sem
danificar a estrutura existente. As conexdes terdo as mesmas caracteristicas das eletrocalhas.
As instalacoes elétricas deverdo ser executadas de modo a atender as necessidades do prédio,
conforme os pontos e tracados preliminares do projeto elétrico apresentado e em
conformidade com a ABNT, cédigos municipais vigentes e regulamentos dos 6rgaos
provedores locais.

Serdao empregados condutores de cobre flexivel, com se¢des indicadas no projeto,
respeitando padrao de cores azul para neutro, vermelho para fase, verde para terra e preto
para retorno.

Serao procedidos testes para verificacdo de todos os equipamentos de iluminagao.

Os interruptores e as tomadas serdo de sobrepor, conforme novo padrdo da ABNT,
respeitando altura de 1,10m.

A iluminacdo seré feita com plafon simples com soquete mais ldampada de LED 40W.

7. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser mantida limpa com remocao periédica de entulhos e limpeza permanente
da obra.

7.1.Entulhos e Carga e Descarga entulhos

Os entulhos que serdo gerados na obra deverdo ser retirados por empresa legalmente
habilitada com licenca ambiental, podendo o Municipio solicitar o Plano de Residuos a
qualquer tempo. Devera ser feita a selecdo do tipo de residuo previamente na obra, sendo
madeira e residuos de materiais de construcdo separados previamente, considerando que seu
descarte sera distinto.

7.2.Vistoria com presenca do fiscal da obra

Sera feita vistoria geral, por técnicos da contratante, para assinalar todos os retoques e
arremates necessarios, que deverao ser providenciados imediatamente.



Durante a execucdo da obra, periodicamente, a mesma serd vistoriada, tendo em vista a
inspegao e aprovagao dos materiais a serem utilizados para a construgdo, na oportunidade
serd verificado o didrio de obras e a presenca do responsavel técnico pela execugdo na obra.

Ivoti, 05 de janeiro de 2021.

Arq. Carolina Barlem Gemelli - CAU 33.767-6



