EDITAL N° 62 /2020, DE 11 DE MAIO DE 2020

TOMADA DE PRECOS N° 8/2020 PARA A CONTRATACAO, POR EMPREITADA
GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORCO
ESTRUTURAL EM TRECHO DE MURO DE CONTENCAO NA PRACA
CONCORDIA, NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no

uso de suas atribuigdes legais, e em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, torna publico, para o
conhecimento dos interessados, que as quatorze horas do dia 28 de maio de 2020, na
Sala de Licitacdes da Prefeitura Municipal, se reunirda a Comissao de Licitacao, com a
finalidade de receber propostas para a presente Tomada de Precos, do tipo menor prego
global, para a contratacdo, por empreitada global, de empresa especializada para
execucao de reforco estrutural em trecho de muro de contencao na Praca Concérdia,
localizada no Bairro Concérdia, no Municipio de Ivoti/RS.
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato,
constante do Anexo I; Termo de Referéncia, constante do Anexo II, Memorial Descritivo,
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma
Fisico-Financeiro, constante do Anexo V e Projeto, constante do anexo VI.

As cépias do Edital e anexos estdo a disposicdo dos interessados na
sede do Municipio.

1-DO OBJETO
A presente Licitacdo visa receber propostas para a contratacdo, por
empreitada global (material e mao-de-obra), de empresa especializada para execucdo de
reforco estrutural em trecho de muro de contencdo na Praca Concérdia, localizada no
Bairro Concérdia, no Municipio de Ivoti/RS, conforme Planilha de Quantitativos anexa,
e conforme Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e
Projetos.

2 - DA HABILITACAO

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar,
até o dia 25 de maio de 2020, os seguintes documentos:

2.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos
de eleicao de seus diretores, no caso de sociedade por agdes.

2.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos
de eleicao de seus diretores, no caso de sociedade por agdes.

2.2 - Regularidade Fiscal:



a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou
do Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu
ramo de atividade;

c) Certidoes Negativas que comprovem a regularidade perante a:
Fazenda Federal, quanto a divida ativa da Unido e Seguridade Social (INSS);

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal,
sendo a tltima do domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS).

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justica
do Trabalho.

2.3 - Qualificacao Técnica:

a) Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente
(CREA) E /OU CAU da empresa e dos responsaveis técnicos;

b) Comprovagdo, por meio de ficha funcional, carteira de trabalho
ou contrato, de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega dos documentos de cadastro, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo dos servigos de caracteristicas semelhantes aos do
objeto licitado;

c¢) Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, por meio de
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
certificado pela entidade profissional competente, comprovando que o responsavel
técnico da licitante executou servigos de caracteristicas semelhantes aos do objeto da
licitacdo.

d) A empresa licitante deverd apresentar a relacdo completa da
equipe técnica a ser utilizada, contendo, necessariamente suas fungdes. A equipe deve
conter no minimo 01 Engenheiro ou Arquiteto com experiéncia comprovada em
conformidade com o objeto do contrato através da apresentacdo da Certidao de Acervo
Técnico (CAT).

2.4 - Qualificacao Econdmico-Financeira:

2.4.1 - Balanco Patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da lei,
com a indicagdo do n° do Livro Diario, nimero de registro no 6rgdo competente e
numeracao das folhas onde se encontram os lancamentos, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa.

2.4.1.1- Obs. Em relagdo a expressdo “ja exigivel” exposta no item
“2.4.1”, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderdo apresentar o balanco
do penultimo exercicio, registrado no 6rgao competente ou enviado para Receita Federal
no Brasil. Entre o dia 30 de abril e o altimo dia atil de maio: 1. As empresas que nao
utilizam a Escrituracdo Contébil Digital - ECD, deverdo apresentar obrigatoriamente o
balanco do dltimo exercicio financeiro devidamente registrado no érgdo competente e
assinado pelo responséavel técnico e diretor da empresa, com a apresentacdo do Termo de
abertura e Encerramento do Livro Didrio 2. As empresas que utilizam a ECD deverao
apresentar o balanco do tltimo exercicio financeiro, se 0 mesmo ja foi encaminhado para



a Receita Federal, ou do pendltimo exercicio financeiro, acompanhado de documento
oficial ou de declaragao firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD.
Apos o altimo dia atil de maio: todas as empresas deverdo apresentar balanco do
altimo exercicio financeiro, devidamente registrado no 6rgdo competente ou enviado
para Receita Federal mediante SPED (Servigo Pablico de Escrituracao Contabil Digital -
ECD.

2.4.1.2- Visando dar maior confiabilidade a andlise econdmico-
financeira, os prazos referidos no item 2.4.1.1 ndo se aplicam para as empresas
constituidas hd menos de um ano em exercicio diverso ao do processo licitatério, sendo
exigivel, nesse caso, balanco do exercicio imediatamente anterior independentemente da
data, devendo ser integralmente observado o que dispde o item 2.4.4.

2.4.2. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balango
provisorio.

2.4.3 - Para comprovacdo da boa situagao financeira da empresa, o
Licitante devera apresentar Planilha, através da qual serdo apurados indices minimos
aceitaveis, pela aplicacdo da seguinte formula:

Indice de Liquidez Geral (LG)
Indice de Liquidez Corrente - (LC)

Indice de Solvéncia Geral - (SG)
LG=AC+ ARLP Igual ou superior a 1,0

PC + ELP
LC =AC Igual ou superiora 1,0
PC
SG=_ATOTAL Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

AC = Ativo Circulante.

ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante.

ELP = Exigivel a Longo Prazo

A TOTAL = Ativo total diminuido dos valores ndo passiveis de conversio em dinheiro, tais como
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.

2.4.4. Sera permitido, de forma excepcional, apresentacdo de
Balango Patrimonial de Abertura as empresas constituidas no curso do préprio exercicio
do processo licitatorio. A excegdo nao se aplica a empresas constituidas em exercicio
diverso, mesmo que constituidas hd menos de um ano, devendo nesse caso apresentar
balanco de encerramento do ultimo exercicio.

2.4.5.Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo ndo superior a sessenta (60) dias,
contados da data do cadastro, caso ndo tenha validade expressa no documento.

2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal, por meio de declaragdo da proponente de que ndo possui em seu quadro de
funcionérios menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e



menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (catorze) anos.

2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverao
ser apresentados em original, por cépia autenticada por tabelido ou funciondrio do
Municipio, ou publicagdo na imprensa local.

2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverao revalidar até o
dia 25 de maio de 2020, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro.

3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serdo recebidas pela comissao de licitagdo no dia,
local e horario mencionados no preambulo, em uma via datilografada ou digitada,
assinada em sua ultima folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores
constituidos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos,
fechados, contendo, na sua parte externa fronteira as seguintes inscrigdes:

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 08/2020
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 08/2020
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

3.1 - O envelope n° 1 devera conter:

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo
Municipio;

b) Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS;

¢) Declaracdo do proponente de que esta ciente e concorda com os
termos do Edital;

d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Municipio.
As visitas técnicas sdo individuais e deverdo ocorrer em até trés dias tteis anteriores a
data da licitacdo e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto
ao Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788 com a
engenheira Cristina da Silva, CREA/RS 208482.

e) Declaracao emitida pelo licitante atestando que a empresa ndo
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista.

3.2 - A pessoa juridica que pretender se utilizar dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverdo apresentar, no envelope de
habilitagdo, Certidao expedida pela Junta Comercial, ou Declaracao assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o contador, de que se enquadra



como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos no item 3.1 deste edital.

3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendério
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais),
gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o disposto
no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no
envelope de habilitacdo, Certiddo expedida pela Junta Comercial, ou Declaracao
assinada pelo Representante Legal da empresa conjuntamente com o contador, de que
se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos
previstos no item 3.1 deste edital.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restricdio em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, previstos na alinea b, do item 3.1, deste edital, tera
sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentagdo, que comprove a
sua regularidade em cinco dias tteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.

3.3.1 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentacao de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restrigao.

3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 poderéa ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.3.3 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado no
item 3.3, implicard na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das penalidades
previstas no item 14 deste edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

34 - Os documentos constantes do item 3.1, deverdo ser
apresentados em original, por coépia autenticada por tabelido ou funciondrio do
Municipio, ou publicacdo na imprensa local.

3.5 - Se o proponente se fizer representar, devera juntar, por ocasiao
da abertura dos envelopes, procuracdo ou carta de credenciamento, outorgando com
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente
Licitacdo, e, em se tratando de Sécio da empresa, juntar cépia autenticada do Contrato
Social ou Requerimento de Empresario arquivado na Junta Comercial, bem como
apresentar documento de identificagao.

3.6 - O envelope n° 2 devera conter:

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real),
estabelecendo o valor global da obra (material e mao-de-obra), conforme planilha
constante do anexo III, discriminando o valor unitdrio de cada item, observando a
proporcionalidade entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mao-
de-obra e do material, tendo como parametro o orgamento do municipio;

b) O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a trinta
(30) dias.

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Detalhamento do BDI



e) Detalhamento dos Encargos Sociais

3.7 - No valor da proposta, devera estar discriminado a previsdo de
custo da aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos
necessdrios para a execugao dos servicos, que serdo referidos nas cldusulas contratuais
acerca das retencdes previdencidrias.

3.8 - Serao desclassificadas as propostas das empresas licitantes
que apresentarem preco global superior ao valor orcado pelo municipio R$ 71.966,88
(setenta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

4 - DO JULGAMENTO

4.1 - O julgamento serd realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideracdo o menor preco global.

4.2 - Esta licitagdo serd processada e julgada com observancia do
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e pardgrafos da Lei n.® 8.666/93.

5 - CRITERIO DE DESEMPATE

5.1 - Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de
contratagcdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital.

5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situacdes em que as
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como
pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de
menor valor.

51.3 - A situacdo de empate somente sera verificada apos
ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposicao de
recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a
da seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, podera apresentar, no prazo de 2 (dois) dias,
nova proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco,
situacdo em que serd declarada vencedora do certame.

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a
cooperativa, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta,
inferior a de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipétese do item 5.1.2 deste edital, a apresentagdo de nova proposta, no
prazo e na forma prevista na alinea a deste item.

¢) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de
pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, sera realizado sorteio para
estabelecer a ordem que serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na
forma das alineas anteriores.

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do item 5.2 deste edital, serd declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 - O disposto nos itens 5.1 a 5.3, deste edital, ndo se aplica as
hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por



microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaga as exigéncias do
item 3.2 e 3.2.1, deste edital).

55 - As demais hipéteses de empate terdao como critério de
desempate o sorteio, em ato publico, com a convocagdo prévia de todos os licitantes.

6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento sera efetuado conforme medicées a serem
realizadas, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentagdo de Nota
Fiscal correspondente aos servicos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro
documento que venha a substituir(com no minimo quatro(4) empregados registrados
durante a vigéncia do contrato), comprovante do recolhimento das contribui¢des devidas
ao INSS relativo aos empregados da empresa que laborarem nos servigos licitados, com a
aprovacdo do responsavel técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da
ultima parcela nao podera ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mao de
obra, a qual serd paga em até 10 (dez) dias ap6s a apresentacdo da Certidao Negativa da
obra e da empresa junto ao INSS e relacdo de empregados que participaram da execucao
do contrato.

6.2 - O pagamento serd efetuado mediante depésito em conta
bancaria, cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

6.3 - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente
efetivados com aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros
custos necessarios para a execugdo dos servigos, para fins de calculo da retencao
previdenciaria, sendo que a auséncia desta discriminagdo importard na utilizacdo de
100% do valor como base de célculo para esta retengao.

6.4 - A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as
guias de recolhimento de impostos, o0 numero de conta para depodsito, as Certiddes
perante a Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certidao Municipal

6.5 -Por ocasidao do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS
prevista na Instru¢ao Normativa RFB n°® 971/2009, salvo nos casos previstos em lei
especifica.

7 - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execugdo das obras e vigéncia do contrato sera de
dois(2) meses, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicao
da Ordem de Inicio dos Servicos.

8 - DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitagdo, serdo observadas as normas
previstas nos incisos, alineas e pardgrafos do Artigo 109, da Lei Federal n° 8.666,
atualizada pela Lei n° 8.883.

9 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa sera classificada na seguinte dotagdo or¢amentaria:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO



10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo
convocard o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Art. 81 da Lei n°
8.666/93;

10.2 - O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado
uma vez, pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o
transcurso do prazo constante do item anterior.

10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado nao assinar o Contrato, a
administragdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo critério previsto neste edital,
ou entdo, revogara a Licitagdo, sem prejuizo da pena de multa no valor correspondente a
20% do valor do Contrato e da aplicacao das demais sangdes previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

11 - DO CONTRATO

111 - A Licitante vencedora que ndo possuir inscricio no
CREA/RS, devera apresentar por ocasido da assinatura do Contrato o visto do
CREA/RS, sob pena de aplicagdo das sancdes e penalidades previstas no item 14 do
Edital (Para os certificados de registro, se registrados em CREA de outro Estado).

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

12.1. Do Contrato devera constar as seguintes obrigacdes do
contratado:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitacdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condicdes de habilitacdo
assumidas;
¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula das
Obras de Construcao Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) da obra e /ou RRT;
d) responsabilizar-se pela contratagdo de tantos funcionarios, quantos necessarios, para a
realizacao dos servicos contratados;
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;
f) arcar com todas as despesas referentes a legislacao social e trabalhista, tais como
indenizacdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneracao e contribui¢des da previdéncia social e outras;
g) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdao dos servicos;
h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus funcionarios ou prestadores de servigos;
i) executar os servigos propostos dentro das condigdes estipuladas neste termo de
referencia;
j) colocar a disposicao da Contratante atendimento diferenciado para solugdo imediata
de eventuais problemas no decorrer do contrato;



k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solugdes que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servigos contratados;
I) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;
m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios;
n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com fungdes legalmente registradas em sua carteira de
trabalho;
0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
p) fornecer e determinar que seus funciondrios utilizem os equipamentos individuais
(EPT'S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;
q) realizar o controle de servigos, clima e funcionarios através do Diario de Obra, que
serd entregue com coOpia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente
impreterivelmente, sob pena de ndo liberacao da medigdo. O Diario de Obra deverd ser
assinado pelo responsavel técnico pela execucao das obras e pela Fiscalizagao;
r) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessdria a realizagdo da obra;
s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres,
quando necessério;
t) Instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Pablicas e Servigos Urbanos no local indicado pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom
estado de conservacdo durante toda a obra;
u) realizar e arcar com todos os custos relativos a correta destinagdo dos residuos da
construcdo civil oriundos da realizacdo das obras;
v) responsabilizar-se por eventuais reclamatoérias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
agdes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionérios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em
requerer a exclusdo da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de
qualquer demanda judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante,
deverd expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca
ou acérddo, mas se assim ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido
automaticamente.
x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servigos a empresa devera apresentar
por escrito a lista de funcionarios que executardao o mesmo, informando CPF, Pis e
qualificagdo profissional, a fim de viabilizar a fiscalizacdo. Este documento devera ser
firmado pelo responsavel técnico da empresa.

12.2 - Constituirdo motivos para a rescisaio do Contrato,
independentemente de qualquer notificacdo judicial ou extra-judicial:

a) faléncia, concordata ou dissolucao;

b) transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem
prévia autorizacdo escrita do CONTRATANTE;

¢) descumprimento de qualquer das obrigacdes estipuladas.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS



13.1. Na aplicacdo das sancdes e penalidades previstas nos incisos
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitacdes 8.666/93, devem ser
consideradas as seguintes circunstancias: a natureza e a gravidade da infracdo
contratual; os danos que o cometimento da infracdo ocasionar ao servico e aos usudrios;
a vantagem auferida em virtude da infragdo; as circunstancias gerais agravantes e
atenuantes; os antecedentes da contratada.

I-a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as previstas no
inciso III, no que couber;

I1-O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizacdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacao de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula,
dependendo do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual j& concluido do contrato.

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administragdo considerado o disposto no
paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato, podera
a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

§ 22 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderdo ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§ 32 A sancado estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta cldusula é de
competéncia exclusiva do Secretario Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez)dias da abertura de vista, podendo a
reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderdao também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por este
instrumento e pela lei de licitagdes:




I - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragio em
virtude de atos ilicitos praticados.

§ 5°: a aplicacao das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

15 - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de
atender a qualquer das disposi¢des do presente Edital;

15.2 - Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para a
apresentacdo de documentos e propostas exigidas no Edital e ndo apresentadas na
reunido de recebimento, exceto as hipéteses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;

15.3 - Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou
substituicdes das propostas ou quaisquer outros documentos;

154 - SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamacdes ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados, bem como os membros da Comissao Julgadora;

15.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentacdo, ndo serdo admitidos a Licitacdo os participantes retardatérios;

15.6 - A fiscalizacdo da execugdo dos servigos, objeto da licitacao,
ficara a cargo do Municipio;

15.7 - A intimagao de todos os licitantes de todo e qualquer ato
praticado nesta licitagdio dar-se-4 por meio de publicagdo na imprensa oficial do
municipio (Diério Oficial dos Municipios), caso ndo estejam presentes nas reunides;

15.8 - Maiores informagdes serdo prestadas aos interessados no
horario das 10 horas as 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de
Licitagdes, sito na Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone n° (51)
3563.8800, ramal 243.

Prefeitura Municipal de Ivoti, aos onze(11) dias do més de maio de 2020.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ciente e de acordo com o Edital:
Tomas Baumgarten Rost
Procurador
OAB/RS 059.666



ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATACAO, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE REFORCO
ESTRUTURAL EM TRECHO DE MURO DE CONTENCAO NA PRACA
CONCORDIA, NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

O MUNICIPIO DE IVOTI/RS, pessoa juridica de direito ptblico interno, estabelecida
na Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ n°® 88.254.909/0001-17,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa....,
representada por ,Sr. ,sediadaa ,n° ,em ,inscrita no CNPJ/MF sobn® , Inscricdo
Estadual n° , de ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar o
presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condigdes, sujeitando-se as normas
da Lei n° 8.666/93, regulamentada pela Lei n° 8.883/94, bem como a Tomada de Pregos
n° 8/2020:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente contrato tem por objeto a contratagdo, por empreitada global (material e mao-
de-obra), de empresa especializada para a execugao de reforgo estrutural em trecho de
muro de contencdo na Praca Concérida, localizada no Bairro Concérdia, no Municipio de
Ivoti/RS, conforme Planilha de Quantitativos anexa, e conforme Termo de Referéncia,
Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e Projeto.

CLAUSULA SEGUNDA:
A CONTRATANTE pagara, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$..,
considerando o material em R$ .... e a mao-de-obraem R$ .....

CLAUSULA TERCEIRA:

O pagamento serd efetuado conforme medi¢des a serem realizadas, atendendo o
Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal correspondente
aos servigos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro documento que venha a
substituir(com no minimo quatro(3) empregados registrados durante a vigéncia do
contrato), comprovante do recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS relativo aos
empregados da empresa que laborarem nos servicos licitados, com a aprovacao do
responsavel técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da dltima
parcela ndo podera ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mao de obra, a
qual sera paga em até 10 (dez) dias apos a apresentacdo da Certiddo Negativa das obras
e da empresa junto ao INSS e relacdo de empregados que participaram da execugao do
contrato.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado mediante depdsito em conta bancaria,
cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

Paragrafo Segundo - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados
com aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos
necessarios para a execugdo dos servigos, para fins de calculo da retengao previdenciaria,
sendo que a auséncia desta discriminacdo importard na utilizacdo de 100% do valor
como base de calculo para esta retengao.



Paragrafo Terceiro - A Contratada deverd entregar junto com as Notas Fiscais, as guias
de recolhimento de impostos, o nimero de conta para depoésito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certidao Municipal

Paragrafo Quarto - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retengdo do INSS
prevista na Instrucdo Normativa RFB n°® 971/2009, salvo nos casos previstos em lei
especifica.

CLAUSULA QUARTA:

O prazo para a execugao da obra e vigéncia do contrato serd de dois(2) meses, atendendo
o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicao da Ordem de Inicio dos
Servicos.

CLAUSULA QUINTA:

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, bem como nas condi¢des de
habilitacao exigidas na licitagdo.

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE podera rescindir o presente Contrato, independentemente de
qualquer notificagdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;

b) ndo cumprir qualquer das obrigagdes estipuladas;

c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizacdo escrita
do CONTRATANTE.

Paragrafo Unico - No caso de rescisdo por um dos motivos prescritos nesta clausula, a
CONTRATADA recebera apenas os valores correspondentes aos servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA SETIMA:

Sao Obrigacoes da CONTRATADA:

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitagdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;

b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condicées de habilitacdo
assumidas;

¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da
Obra de Construgdo Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) da obra e /ou RRT;

d) responsabilizar-se pela contratagdo de tantos funciondrios, quantos necessarios, para a
realizacao dos servicos contratados;

e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranga sem qualquer 6nus ao municipio;

f) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizacdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneracao e contribui¢gdes da previdéncia social e outras;

g) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionarios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdao dos servicos;



h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus funcionarios ou prestadores de servigos;

i) executar os servicos propostos dentro das condicOes estipuladas neste termo de
referencia;

j) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solugdo imediata
de eventuais problemas no decorrer do contrato;

k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solugdes que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servicos contratados;

1) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;

m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios;

n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos,
encaminhando elemento com fung¢des legalmente registradas em sua carteira de
trabalho;

0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

p) fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos individuais
(EPI'S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;

q) realizar o controle de servicos, clima e funciondrios através do Diario de Obra, que
serd entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente
impreterivelmente, sob pena de ndo liberacdo da medicdo. O Didrio de Obra devera ser
assinado pelo responsavel técnico pela execucao das obras e pela Fiscalizagao;

r) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessdria a realizacao da obra;

s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres,
quando necessério;

t) Instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Publicas e Servigos Urbanos no local indicado pela fiscalizacao, mantendo-a em bom
estado de conservacao durante toda a obra;

u) realizar e arcar com todos os custos relativos a correta destinagdo dos residuos da
construcao civil oriundos da realizacao das obras;

v) responsabilizar-se por eventuais reclamatorias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
acoes judiciais de outra ordem, sendo que, se 0 Municipio for acionado judicialmente por
funcionérios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em
requerer a exclusdo da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de
qualquer demanda judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante,
devera expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca
ou acoérddo, mas se assim ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido
automaticamente.

x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servicos a empresa deverad apresentar
por escrito a lista de funciondrios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e
qualificagdo profissional, a fim de viabilizar a fiscalizacao. Este documento devera ser
firmado pelo responsavel técnico da empresa.

CLAUSULA OITAVA:



Na aplicacdo das sancdes e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts.
86, 87 e 88 da lei de licitagdes 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes
circunstancias: a natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o
cometimento da infragdo ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em
virtude da infracdo; as circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.

I-a recusa injustificada da assinatura do contrato sera considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as previstas no
inciso III, no que couber;

I1-O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizacdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacao de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancgdes previstas nesta clausula,
dependendo do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administragdo considerado o disposto no
paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato, podera
a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

§ 22 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§ 32 A sancado estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta cldusula é de
competéncia exclusiva do Secretario Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez)dias da abertura de vista, podendo a
reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderao também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por este
instrumento e pela lei de licitagdes:




I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragio em
virtude de atos ilicitos praticados.

§ 5°: a aplicacdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

CLAUSULA NONA:
A fiscalizagdo da execugdo da obra, objeto do contrato, ficard ao cargo do Municipio,
através da responsavel técnica, Sra. Cristina da Silva, CREA /RS 208482.

CLAUSULA DECIMA:

A despesa sera classificada na seguinte dotacdo orgamentéria:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

As duvidas resultantes da interpretacdo do presente contrato serdo discriminadas em
juizo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que se

produzam seus juridicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Ivoti,

MARTIN CESAR KALKMANN

Contratante
Contratada

Fiscal:

Testemunhas: Ciente em:

Tomas Baumgarten Rost
Procurador
OAB/RS 059.666



ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORCO ESTRUTURAL EM TRECHO DE MURO DE
CONTENCAO NA PRACA CONCORDIA

1.Do Objeto:

O objeto da presente licitagdo é a contratacdo, por empreitada global, de empresa
especializada para reforco estrutural em trecho de muro de contencdo na Praca
Concordia, localizada no bairro Concoérdia, no Municipio de Ivoti/RS.

O escopo do Projeto Executivo de Urbanismo compreende o reforgo estrutural do
muro através de execucdo de sapatas, pilares e vigas, além de sistema de drenagem por
trds do muro.

2. Justificativa:

As obras de execugdo de refor¢o no muro da praca Concoérdia, é necessario, como
ja apontado em laudo realizado no referido muro, para garantir a seguranca dos
transeuntes que por ali passam, bem como das pessoas que utilizam a praga. Além disto,
o controle interno, motivado pelo Tribunal de Contas, solicitou ao Departamento de
Planejamento Urbano que fosse realizado estudo da situacdo do muro e tomasse as
devidas providéncias.

3. Local:
O reforco serda executado em trecho do muro da Praca denominada Praca
Concordia, mais especificamente na Rua Carlos Dillenburg, no Municipio de Ivoti/RS.

4. Disposicoes Gerais:
Os servigos deverdo obrigatoriamente ser executados de acordo com este Termo
de Referéncia.

Conforme orientagdio do engenheiro Silvio Klein, engenheiro estrutural
responsavel pelo projeto estrutural de contencdo do muro, o Municipio de Ivoti devera
monitorar o muro anualmente nos trechos onde ndo serd recuperado, considerando
conforme mencionado acima que a recuperacdo do muro ird ocorrer conforme projeto
somente nos trechos onde o mesmo apresenta fissuras e rachaduras, ficando o restante
do muro ainda sem reforco estrutural, por fim a responsabilidade de projeto do muro de
contencao sera do engenheiro Silvio Klein somente no trecho a ser recuperado.

A CONTRATADA devera declarar a plena aceitacdo e submissao a Secretaria de
Obras Publicas e Servicos Urbanos, relativa ao teor das especificagdes técnicas e de



servicos constantes dos Memoriais Descritivos, bem como de todas as disposicoes legais
que se aplicam a espécie.

Os itens e quantitativos constantes no quadro de orcamento sdo estimativos,
devendo ser conferidos pelo PROPONENTE.

No preco maximo, deverdo estar incluidos os dissidios coletivos, seguros em
geral, encargos de legislacdo social, trabalhista, previdenciaria, infortanio do trabalho,
hospedagem, locomogdes, tributos, administragdo, lucro e quaisquer outras despesas
necessdrias ndo especificadas neste Termo, mas julgadas essenciais a execucdo do objeto.

Ocorrerdo, por conta da CONTRATADA, o fornecimento de todas as ferramentas
e equipamentos de trabalho e de seguranca, além de todos os servicos e materiais
correlatos necessarios para a realizagdo dos servicos descritos nos Memoriais Descritivos
e na relacdo de quantitativos.

Nenhuma alteracdo nos Projetos ou Memoriais Descritivos, determinando ou nao
encarecimento da obra, sera executada sem autorizacio do CONTRATANTE.

Sempre que for sugerida pela CONTRATADA qualquer modificagdo, esta devera
ser acompanhada de orcamento correspondente, se apresentar alteracdo de preco para
mais ou para menos.

A obra sera por empreitada global, devendo o CONTRATADO executar
plenamente o projeto no valor apresentado na proposta, ou seja, a contratacao da obra
sera por preco certo e total.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade e garantia pela execugao
de quaisquer modificacdes que forem eventualmente por ele propostas e aceitas pelo
CONTRATANTE e pelo Autor do Projeto.

TODOS os itens e materiais a serem utilizados na obra serdo fornecidos pela
CONTRATADA, assim como seu transporte, manuseio e guarda.

No caso de ma execugdo dos servicos, a contratante podera exigir a demoligao e
reconstrucdo do referido servigo, sem qualquer 6nus para a contratante, tanto no que
tange a mao de obra quanto ao fornecimento do material.

Serdo descontadas da fatura da contratada, eventuais multas aplicadas ao
municipio de Ivoti, Estado do Rio Grande do Sul, pela inobservancia de normas e
posturas municipais, de seguranca do trabalho ou quaisquer outras decorrentes dos
servigos objeto deste Termo.



A licitante devera se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos 6rgaos
competentes como Tributos Municipais, CREA, CAU, encargos sociais, trabalhistas,
fiscais, assisténcia médica, taxas, alvard, ART, RRT, transporte de materiais e
funcionarios, bem como, quaisquer outras despesas necessarias para a execucdo das
obras.

A licitante é responsavel por danos causados diretamente a administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execugao dos servicos.

Todas as informagdes e esclarecimentos sobre o presente Termo de Referéncia
serdo prestados pelo Departamento de Planejamento Urbano.

Endereco: Rua José de Alencar, 780 - Centro - Ivoti/RS
Telefone: 51-3563.6788

A Secretaria de Obras Puablicas e Servigos Urbanos designara 01 (um) técnico para
o gerenciamento do contrato, fiscalizagdo da obra e realizagdo de medicdes, cuja
identificacao e contatos serdo fornecidos a CONTRATADA anteriormente ao inicio das
obras.

5. Valores Estimados:
Os valores estimados para realizacdo do servico objeto deste Termo de Referéncia
estdo detalhados na Planilha Orcamentaria.

6. Especificacao dos Servigos Contratados
Os servicos técnicos a serem contratados deverao ser executados de acordo com
0s Memoriais Descritivos e projetos anexos.

7. Prazos:
O prazo total para execugao das obras das quadras serd de dois meses, a contar do
dia de recebimento da Ordem de Servico.

8. Qualificac¢ao Técnica:

A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa da equipe técnica a ser
utilizada, contendo, necessariamente suas fungdes. A equipe deve conter no minimo 01
Engenheiro ou Arquiteto com experiéncia comprovada em conformidade com o objeto
do contrato através da apresentacdo da Certidao de Acervo Técnico (CAT).



A empresa devera ter registro no conselho profissional competente, bem como o
responsavel técnico.

O referido responsavel técnico respondera pela execucdo de todos os servicos
envolvidos nas obras emitindo, para tanto, o Registro de Responsabilidade técnica (RRT)
ou Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

9. Gerenciamento, Fiscalizacao e Medicdes:

A Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos designard técnico para
gerenciamento, fiscalizacdo de obra e realizagdo de medigdes, que serd responsavel por
acompanhar todos os processos que envolvam o contrato, promovendo, se necessario,
reunides entre a equipe técnica da Prefeitura e a CONTRATADA para atualizagdo e
alinhamento de informacgdes, solucionando eventuais davidas e ou dificuldades e
permitindo o bom andamento da obra.

Esse profissional também seré responsavel por receber medices com entrega de
planilha elaborada e assinada pelo técnico responsavel pela execucdo dos servigos e
atestar as faturas apresentadas para pagamento, validando-as ou devolvendo-as quando
apresentarem erros ou falta de documentacao. O fiscal também verificara e informaré se
os custos e andamento do servico estdo se desenvolvendo de acordo com a ordem de
servigo, com o cronograma fisico-financeiro, com os termos do contrato, do projeto e do
orcamento;

A CONTRATADA néo poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢des do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas,
especificagdes e métodos citados.

10. Visita Técnica
Devera ser feito o levantamento técnico das condi¢des necessarias para a execugao
dos servicos, através de PREVIA VISITACAO aos locais das obras.

As visitas técnicas serdo individuais e deverao ocorrer em até 3 dias tteis antes da
licitacdo e cada proponente deverd agendar sua visita antecipadamente junto ao
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone ou 51-3563.6788.

E de total competéncia do PROPONENTE, efetuar a completa verificagio dos

locais das obras, dos Projetos, dos Memoriais Descritivos e dos demais documentos
anexos a este edital de licitacao antes da realizacao da visita técnica.

11. Obrigacoes da Contratada



I - Executar os servigos propostos dentro das condicGes estipuladas neste termo
de referéncia;

IT - Colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solugao
imediata de eventuais problemas no decorrer do contrato;

III - Apresentar e colocar a disposi¢do da Contratante solugcdes que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servicos contratados;

IV - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;

V - Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos
servicos e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

VI - Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os
servigos, encaminhando profissional com fungdes legalmente registradas em sua carteira
de trabalho;

VII - Instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientacdes da
CONTRATANTE inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho;

VIII - Fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos
individuais (EPI'S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;

IX - Declarar que a empresa ndo possui ou emprega menores de idade em seu
quadro funcional;

X - Efetuar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necesséria a realizagdo da obra;

XI - Oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e
pedestres, quando necessario;

XII - Instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria
de Obras Publicas e Servigcos Urbanos no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em
bom estado de conservacao durante toda a obra;

XIII - Realizar o controle de servicos, clima e funcionarios através do Diario de
Obra, que serd entregue com coépia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente
impreterivelmente, sob pena de ndo liberacdo da medigdo. O Diario de Obra devera ser
assinado pelo responsavel técnico pela execucdo das obras e pela Fiscalizagao;

XIV - Realizar e arcar com todos os custos relativos a correta destinacdao dos
residuos da construcao civil oriundos da realizacao das obras;

12. Medicoes e Condicdes de Pagamento:

A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medigdes assinadas pelo
responsavel técnico da empresa com 5 (cinco) dias tteis de antecedéncia para liberacao
de emissdo das Notas Fiscais.



A emissao da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrera apenas apds a andlise e
aprovacdo das medigdes por parte do responsavel técnico designado pela Secretaria de
Obras.

Na nota deverd constar o nimero do empenho. A empresa deve entregar junto
com as Notas Fiscais, as guias de recolhimento de impostos e nimero de conta para
depésito.

A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para
retificacdo e reapresentacao;

A Nota Fiscal e ou fatura deverao ser correspondentes aos servigos executados;
O pagamento apenas sera efetivado ap6s verificacdo da regularidade fiscal junto a
Secretaria da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentacao das certiddes necessérias

para esse fim.

O pagamento fica condicionado a prova de regularidade (apresentar Certidado)
perante a Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certidao Municipal;

O pagamento serd efetuado seguindo o cronograma de pagamentos da Secretaria

da Fazenda deste Municipio e mediante liberagdo da equipe técnica.

Fica expressamente vedada qualquer pretensao de pagamento antecipado.

Ivoti, 05 de maio de 2020

Cintia Enilda Souza
Engenheira Civil CREA /RS 194785



ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: REFORCO DE MURO DE CONTENCAO

Endereco: PRACA CONCORDIA - Rua Carlos Dillenburg - Bairro Concérdia IVOTI -
RS

Proprietario: MUNCIPIO DE IVOTI

1. INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo integra, orienta e complementa o detalhamento
estrutural dos reforgos e da drenagem, para o Muro de Contencao da Praca Concérdia,
conforme projeto do engenheiro civil Silvio Paulo Klein, CREA RS011025.

2. GENERALIDADES SOBRE O PROJETO ESTRUTURAL

O projeto estrutural foi feito com base em levantamento de medidas e niveis feitos
no local, bem como identificacdo das rachaduras existentes no muro.

Também foi feito sondagem do solo, com furos tanto a montante do muro quanto
no proprio calgamento do alinhamento frontal do muro.

O Projeto de reforco estrutural propde uma série de sapatas, pilares e vigas
externas ao muro, que funcionardao como um reticulado para em conjunto com o muro
existente suportar a pressao do solo da praca a montante. Junto com estes reforcos foi
proposto uma drenagem das dguas superficiais e parte das dguas de infiltracdo.

Caso haja qualquer davida sobre qualquer solucdo proposta no projeto estrutural,
quer por alguma situagdo que ndo corresponda ao que existe no local, quer por algum
obstaculo que impeca a execucdo da solucdo proposta, o responsavel técnico pela
execugdo devera contatar o projetista. Caso os ajustes nao impliquem em mudanga de
concepcdo, o responsavel pela execucdo podera fazer as adaptacgdes e ajustes necessarios.

Caso, durante a execugdo dos reforcos, identifique alguma instabilidade qualquer,
o responsavel técnico pela execucdo devera imediatamente tomar as medidas de
seguranca adequadas, tais como escoramentos, para garantir a estabilidade do muro.

Por ocasiao da execucao recomendamos ainda:

- Todas as medidas deverao ser aferidas no local;

- Somente cortar as armaduras especificadas no projeto das vigas de concreto e
dos pilares, ap6s confirmar as medidas no local.

3. USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL




Durante toda a obra a equipe de trabalhadores devera utilizar os Equipamentos
de Protecdo Individual - EPIs previstos nas Normas Regulamentadoras da atividade da
construcao civil.

Destacamos, entre outros, o uso de 6culos de protecdo e de mascaras protetoras,
além de luvas e capacetes e demais EPIs.

3. RUIDOS DURANTE A OBRA

Por se tratar de uma obra em local aberto, onde tem empresas, residéncias e
transito de pessoas no entorno, e em especial tendo uma funeraria lindeira ao local, deve
ser dado énfase especial ao isolamento de ruidos durante a obra. Em especial deve-se ter
um cuidado de evitar o uso de equipamentos que gerem ruidos nos horarios em que
ocorram veldrios no prédio lindeiro.

Também deve-se ter cuidado em relacdo a geracdo de poeira e residuos durante a
obra, evitando o impacto no entorno.

4. USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Durante toda a obra a equipe de trabalhadores devera utilizar os Equipamentos
de Protecao Individual - EPIs previstos nas Normas Regulamentadoras da atividade da
construcao civil.

Destacamos, entre outros, o uso de 6culos de protecdo e de mascaras protetoras,
além de luvas e capacetes e demais EPIs.

5. SERVICOS INICIAIS

Isolar a area do transito e acesso de pedestres, com sinalizacdo segura e adequada,
seguindo as regras de seguranca e normas da Prefeitura Municipal de Ivoti. Em
particular colocar um tapume na extremidade onde ao muro é lindeiro a funeréria.

Durante toda a obra, isolar a faixa da via puablica, impedindo o de estacionamento
de veiculos.

6. EXECUCAO DOS REFORCOS ESTRUTURAIS

6.1 FUNDACOES EM SAPATAS

As fundacgoes serdo em sapatas feitas no nivel abaixo do calgcamento, conforme a
locagao apresentada na prancha C01 do Projeto estrutural.

Tensao considerada no solo: 2 kgf/cm? (20 ton/m?).

Importante: executar as sapatas em duas etapas, sendo na primeira etapa as
sapatas locadas alternadamente, uma sim e outra ndo, e na segunda etapa as sapatas
complementares. Com isto evita-se fragilizar o muro.

Escavar apenas as dimensdes indicadas no projeto, pois devera ser usado o solo
lateral como forma. Recomendamos cortar com disco de corte a calcada e ter o cuidado
de nao recortar ou danificar o restante da calcada.

Profundidade proposta das sapatas: 55 centimetros. Caso nesta profundidade o
solo apresente matéria organica, escavar mais até atingir solo de boa qualidade.




Nao deixar empocar dgua nas cavidades das sapatas, antes, durante e apds a
concretagem. Em caso de chuva, desviar a dgua e cobrir os buracos.

O tempo entre a escavagdo e a concretagem deve ser o menor possivel:
recomendamos no maximo trés dias.

Caso haja ressaltos na base do muro para dentro do calgamento, recortar as
pedras de ressalto para inserir as sapatas. Caso isto ndo seja possivel ajustas as
armaduras das esperas dos pilares, fazendo uma inclinagdo nas mesmas na faixa de no
maximo de 1 na horizontal para 8 na vertical.

O responsavel técnico pela execugdo deverd inspecionar todas as valas das
sapatas antes das mesmas serem liberadas para as proximas etapas.

Compactar mecanicamente o fundo dos buracos das sapatas.

Executar um lastro de concreto magro (concreto simples) no fundo das valas.

Colocar as armaduras e as esperas dos pilares indicadas no projeto.

O responséavel técnico pela execucdo deverd inspecionar todas as armaduras das
sapatas e esperas dos pilares antes da concretagem.

O cobrimento das armaduras deve ser 4 centimetros nas sapatas e 3 centimetros
nos pilares e vigas, devendo ser usado espagadores para garantir o cobrimento.

Concretar usando o solo como féorma. Usar o concreto especificado no projeto.

Ap6s a concretagem das sapatas, refazer o piso e calgamento ndo deixando entrar
agua nas cavidades das sapatas.

Seguir todas as demais prescricoes da ABNT NBR 6122/2010 de Projeto e
execucdo de fundagdes, referente a execucao de sapatas.

6.2 REFORCOS EM PILARES E VIGAS

Limpar as esperas dos pilares com escova de aco de cerdas curtas, retirando a
nata de cimento das esperas.

Furar os rejuntes das pedras chumbando com nata de cimento esperas de ligacao
das pedras com os pilares indicadas no projeto.

Posicionar as armaduras dos pilares e das vigas, com o trespasse indicado no
projeto, colocando os espagadores para atender o cobrimento de 3 centimetros.

No caso de alguma tubulacdo de escoamento das dguas passando verticalmente
por algum trecho de viga, fazer um reforgo com, alargamento de 15 centimetros para fora
da viga, conforme detalhe na prancha C03 do projeto estrutural.

O responsével técnico pela execucdo deverd inspecionar todas as armaduras dos
pilares e das vigas antes da concretagem.

Concretar usando o concreto especificado no projeto.

Seguir todas as demais prescricbes da ABNT NBR 14931/2004 de Execucdo de
estruturas de concreto - Procedimento.

6.3 LIMPEZA E PREENCHIMENTO DAS RACHADURAS MAIORES

As rachaduras horizontais maiores deverdo ser abertas dando condicdes para a
limpeza plena das mesmas e remocao de sujidades, residuos, solo e raizes das mesmas.

Remover integralmente todos os arbustos que nasceram e raizes que se formaram
nas rachaduras e outros furos do muro.

Apbs esta limpeza e remocdo, preencher plenamente até o fundo das aberturas
das rachaduras com argamassa de 1 de cimento para 3 de areia média.




7. EXECUCAO DA DRENAGEM

O Projeto da drenagem est4 apresentado na prancha DO1.

7.1 DRENAGEM RENTE AO MURO

Devera ser escavado rente ao muro numa profundidade de 1,00 a 1,50 metros,
para a colocagao de um sistema de drenagem.

Nos trés pontos indicados no projeto, sendo dois antes de duas arvores rentes ao
muro e o terceiro na parta mais plana da praca, deverdo ser abertas passagens pelo
muro para o escoamento das aguas do tubo dreno e das aguas superficiais.

Nestes trés pontos devem ser construidas a montante do muro e rente ao mesmo
caixas de inspegao de80 x 80 x 180 centimetros.

Estas caixas deverdo ser rebocadas internamente e bem vedadas especialmente
junto ao cano de saida para o lado de fora do muro, e junto a toda a base de concreto
armado. Na superficie destas caixas devera ter grade removivel para limpeza, com tela
metéalica, evitando a entrada de lixo.

No trecho indicado no projeto foi proposto a colocagdo de um tubo dreno
perfurado de diametro de 150 milimetros, envolto em um geocomposto drenante
Mcdrain 1L, com profundidades de 1,00 a 1,50 metros.

Reaterrar em camadas de 30 centimetros, compactando mecanicamente até a
superficie.

7.2 CAPTACAO DAS AGUAS SUPERFICIAIS

No trecho indicado no projeto devera ser feito um berco de concreto na
profundidade para que seja colocado uma calha tipo meia-cana de 300 milimetros de
diametro, ficando esta nivelada com a superficie do terreno da praca ao longo de toda a
sua extensao, acompanhando a inclinagdo do patio da praca.

Sobre este berco de concreto, colocar as calhas tipo meia-cana de 300 milimetros,
ajustando bem os encaixes e fazendo um rejunte nas juntas sem deixar vazios ou
ressaltos, facilitando o escoamento das aguas, entrando nas trés caixas de inspecao.

7.3 ESCOAMENTO PARA A REDE DE ESGOTO PUBLICA
A saida das trés caixas de inspecdo devera ter tubo de queda até a calcada por
fora do muro, fazendo passagens sob a calgada até a rede de esgoto publica da rua.

8. SERVICOS FINAIS

Onde foram feitas as sapatas e a passagem da tubulagdo pluvial deve ser
recomposta a calcada no mesmo padrao original.

No final da obra deverd ser limpo integralmente o canteiro de obras e liberado
para transito.

Ivoti, marco de 2.020.



