EDITAL N° 106/2020,DE 10 DE AGOSTO DE 2020

"TOMADA DE PRECOS N° 14/2020 PARA A
CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL,
PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS,
BOCAS DE LOBO E ASSENTAMENTO DE MEIOS
FIOS, NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL
KAIHATSU, NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso

de suas atribui¢des legais, e em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, torna publico, para o conhecimento dos
interessados, que as catorze horas do dia 27 de agosto de 2020, na Sala de Licitacdes da
Prefeitura Municipal, se reunirda a Comissdo de Licitacdo, com a finalidade de receber
propostas para a presente Tomada de Precos, do tipo menor preco global, para a contratacao
por empreitada global (material e mao-de-obra) para a execugdo de pavimentacdo com
blocos de concreto intertravados e bocas de lobo e assentamento de meios fios na Rua
Arminio Buhler e trecho do alargamento vidrio sul da Rua Vale das Palmeiras, no
Loteamento Industrial Kaihatsu, Bairro Colonia Japonesa, no Municipio de Ivoti/RS.
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato,
constante do Anexo I, Termo de Referéncia, constante do Anexo II, Memorial Descritivo,
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma
Fisico-Financeiro, constante do Anexo V e projetos constantes do Anexo VI.

As copias do Edital e anexos estdo a disposicdo dos interessados na
sede do Municipio.

1-DO OBJETO

A presente Licitagdo visa receber propostas para a contratacdo por
empreitada global (material e mao-de-obra), constante da Planilha de Quantitativos anexa,
para a execugdo de pavimentacdo com blocos de concreto intertravados, bocas de lobo e
assentamento de meios fios na Rua Arminio Buhler e trecho do alargamento viério sul da
Rua Vale das Palmeiras, no Loteamento Industrial Kaihatsu, Bairro Colonia Japonesa, no
Municipio de Ivoti/RS, conforme Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Cronograma
Fisico-Financeiro e projetos.

2 - DA HABILITACAO
Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar, até
o dia 24 de agosto de 2020, os seguintes documentos:

2.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleicao de seus
diretores, no caso de sociedade por acdes.

2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricido no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ/MF);



b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de
atividade;

c) Certidoes Negativas que comprovem a regularidade perante a:
Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS), e Certiddo Negativa de Débitos quanto a divida
ativa da Unido;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo
a ultima do domicilio ou sede da licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS).

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justica do
Trabalho.

g) declaracdo da empresa licitante de que ndo foi declarada inidonea
para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica (Unido, Estados e Municipios).

2.3 - Qualificacdo Técnica:

a)Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente (CREA)
e/ou CAU da empresa e dos responsaveis técnicos.

b) comprovacdo por meio de ficha funcional, carteira de trabalho
ou contrato, de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para
a entrega dos documentos de cadastro, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execugdo de obras e/ou servigos de caracteristicas
semelhantes aos do objeto licitado.

c¢) Comprovagdo de aptiddao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, por meio de
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
certificado pela entidade profissional competente, acompanhado da CAT(Certiddo de
Acervo Técnico),comprovando que o responsavel técnico da licitante executou ou esta
executando servicos de caracteristicas semelhantes aos do objeto licitado.

d) Indicacdo do responsével técnico, que acompanhara efetivamente a
execugdo dos servigos.

2.4 - Qualificacdo Econdmico-Financeira:

2.4.1 - Balanco Patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da lei,
com a indicagao do n° do Livro Didrio, nimero de registro no érgao competente e numeragao
das folhas onde se encontram os lancamentos, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa.

2.4.1.1- Obs. Em relacdo a expressdo “ja exigivel” exposta no item
“2.4.17, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderdo apresentar o balango do
pentltimo exercicio, registrado no érgdo competente ou enviado para Receita Federal no
Brasil. Entre o dia 30 de abril e o altimo dia ttil de maio: 1. As empresas que ndo utilizam a
Escrituracdo Contéabil Digital - ECD, deverdo apresentar obrigatoriamente o balanco do
altimo exercicio financeiro devidamente registrado no 6rgdo competente e assinado pelo
responsavel técnico e diretor da empresa, com a apresentacdo do Termo de abertura e
Encerramento do Livro Didrio 2. As empresas que utilizam a ECD deverdo apresentar o
balanco do ultimo exercicio financeiro, se o mesmo ja foi encaminhado para a Receita
Federal, ou do pendltimo exercicio financeiro, acompanhado de documento oficial ou de



declaragdo firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD. Apds o altimo
dia atil de maio: todas as empresas deverdo apresentar balango do ultimo exercicio
financeiro, devidamente registrado no 6rgao competente ou enviado para Receita Federal
mediante SPED (Servico Pablico de Escrituracao Contabil Digital - ECD.

2.4.1.2- Visando dar maior confiabilidade a andlise econdmico-financeira, os
prazos referidos no item 2.4.1.1 ndo se aplicam para as empresas constituidas ha menos de
um ano em exercicio diverso ao do processo licitatorio, sendo exigivel, nesse caso, balanco do
exercicio imediatamente anterior independentemente da data, devendo ser integralmente
observado o que dispde o item 2.4.4.
Obs: Ficam prorrogados, em caréter excepcional, até o ultimo dia ttil do més de julho de
2020, os prazos estabelecidos no item 2.4.1.1, atendendo a Instrugdo Normativa RFB n°
1950/2020 e a Medida Proviséria n°® 931/2020.

2.4.2. E vedada a substituicio do balanco por balancete ou balanco
provisorio.

2.4.3 - Para comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa, o
Licitante deverd apresentar Planilha, através da qual serdo apurados indices minimos
aceitdveis, pela aplicacdo da seguinte formula:

Indice de Liquidez Geral (LG)
Indice de Liquidez Corrente - (LC)

Indice de Solvéncia Geral - (SG)
LG =AC+ ARLP Igual ou superior a 1,0
PC + ELP
LC=AC Igual ou superiora 1,0
PC
SG=_ATOTAL Igual ou superiora 1,0
PC + ELP

AC = Ativo Circulante.
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigivel a Longo Prazo
A TOTAL = Ativo total diminuido dos valores ndo passiveis de conversio em dinheiro, tais como
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.

2.4.4. Ser4 permitido, de forma excepcional, apresentacdo de Balango
Patrimonial de Abertura as empresas constituidas no curso do préprio exercicio do processo
licitatério. A excegdo nao se aplica a empresas constituidas em exercicio diverso, mesmo que
constituidas hd menos de um ano, devendo nesse caso apresentar balanco de encerramento
do altimo exercicio.

2.4.5. Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo ndo superior a sessenta (60) dias,
contados da data do cadastro.

2.4.6. Garantia para Licitar, por meio de caugdo em dinheiro, seguro-
fianca ou fianca bancaria, no valor equivalente a 1% (um porcento) do valor orcado. Apés a

N

adjudicacdo, serd efetuada a restituicdo da caucdo atualizada monetariamente a empresa



licitante que ndo foi vencedora da licitagdo. Obs: Caugao em dinheiro, mediante depdsito em
conta do Municipio.

2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigao
Federal, por meio de declaracio da proponente de que ndo possui em seu quadro de
funcionarios menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir
de 14 (catorze) anos.

2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverdo ser
apresentados em original, por cépia autenticada por tabelido ou funcionario do Municipio,
ou publicacdo na imprensa local.

2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverdo revalidar até o dia
24 de agosto de 2020, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro.

3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serdo recebidas pela comissao de licitacao no dia, local e
horario mencionados no preambulo, em uma via datilografada ou digitada, assinada em sua
altima folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores constituidos, sem
entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua
parte externa fronteira as seguintes inscri¢des:

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 14 /2020
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 14/2020
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

3.1 - O envelope n° 1 devera conter:

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo
Municipio;

b) Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS;

¢) Declaragdo do proponente de que esta ciente e concorda com os
termos do Edital;

d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Municipio. As
visitas técnicas sao individuais e deverao ocorrer em até trés dias ateis anteriores a data da
licitacio e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto ao
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788, com o
Engenheiro Civil, Sr. Lucas Fiegenbaum de Oliveira.

e) Declaracdo emitida pelo licitante atestando que a empresa nado
possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista.

3.2 - A pessoa juridica que pretender se utilizar dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,



disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverdo apresentar, no envelope de
habilitacdo, Certiddo expedida pela Junta Comercial, ou Declaracdo assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos
no item 3.1 deste edital.

3.21 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais),
gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope
de habilitacdo, Certidao expedida pela Junta Comercial, ou Declaracao assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadram no
limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste
edital.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restricio em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal, previstos na alinea b, do item 3.1, deste edital, terd sua habilitacdo
condicionada a apresentagdo de nova documentagao, que comprove a sua regularidade em
cinco(b) dias tteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.3.1 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximird a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentagdo de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restricao.

3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 podera ser prorrogado uma
tnica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.3.3 - A ndo regularizacdo da documentacao, no prazo fixado no item
3.3, implicard na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das penalidades
previstas no item 13 deste edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a

licitacéo.

3.4 - Os documentos constantes do item 3.1, deverdo ser apresentados
em original, por cépia autenticada por tabelido ou funcionario do Municipio, ou publicagao
na imprensa local.

3.5 - Se o proponente se fizer representar, devera juntar, por ocasido da
abertura dos envelopes, procuracao ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente Licitagdo, e, em se
tratando de Sécio da empresa, juntar copia autenticada do Contrato Social ou Requerimento
de Empresario arquivado na Junta Comercial, bem como apresentar documento de
identificacao.

3.6 - O envelope n° 2 devera conter:

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real),
estabelecendo o valor global da obra (material e mao-de-obra), conforme Planilha constante
do Anexo 1V, discriminando o valor unitario de cada item, observando a proporcionalidade
entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mio-de-obra e do material
tendo como parametro o orgamento do municipio;



b) O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a trinta (30)
dias.

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Detalhamento do BDI

e) Detalhamento dos Encargos Sociais

3.7 - O valor da proposta, deverd abranger o custo da aquisicdo dos
materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos necessarios para a execugdo dos
servigos, que serdo referidos nas cldusulas contratuais acerca das retenc¢des previdenciarias.

3.8 - Serao desclassificadas as propostas das empresas licitantes que
apresentarem preco global superior ao valor or¢ado pelo municipio (R$ 208.457,00).

4 - DO JULGAMENTO
4.1 - O julgamento sera realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideracdo o menor preco global.

4.2 Esta licitacdo serd processada e julgada com observancia do
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei n.® 8.666/93.

5 - CRITERIO DE DESEMPATE

5.1 - Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de
contratacdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital.

5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situacdes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor
valor.

5.1.3 - A situagdo de empate somente sera verificada apos ultrapassada
a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposigao de recurso, ou pelo
julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, poderd apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova
proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situagdo em
que serd declarada vencedora do certame.

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor
preco, serd facultada, pela ordem de classificagdo, as demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do item 5.1.2
deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea a deste
item.

¢) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, serd realizado sorteio para estabelecer a



ordem que serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na forma das alineas
anteriores.

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do item 5.2 deste edital, serd declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 - O disposto nos itens 5.1 a 5.3, deste edital, ndo se aplica as
hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaca as exigéncias do
item 3.2 e 3.2.1, deste edital).

5.5 - As demais hipoteses de empate terdo como critério de desempate
o sorteio, em ato publico, com a convocagdo prévia de todos os licitantes.

6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento sera efetuado conforme medigdes a serem
realizadas, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacdo de Nota
Fiscal correspondente aos servigos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro documento
que venha a substituir(com no minimo quatro(4) empregados registrados durante a vigéncia
do contrato), comprovante do recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS relativo aos
empregados da empresa que laborarem nos servigos licitados, com a aprovacdo do
responsavel técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da tultima parcela
nao podera ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mao de obra, a qual sera
paga em até 10 (dez) dias ap6s a apresentacdo da Certiddo Negativa da obra e da empresa
junto ao INSS e relacdo de empregados que participaram da execugdo do contrato.

6.2. O pagamento sera efetuado mediante depésito em conta bancaria,
cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

6.3 - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados
com aquisicdo dos materiais, eventual locagdo de equipamentos e outros custos necessarios
para a execugdo dos servicos, para fins de cédlculo da retencdo previdencidria, sendo que a
auséncia desta discriminacdo importara na utilizacdo de 100% do valor como base de célculo
para esta retencao.

6.4 - A Contratada deverd entregar junto com as Notas Fiscais, as guias
de recolhimento de impostos, o nimero de conta para depésito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal

6.5 - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS
prevista na Instrucdo Normativa RFB n° 971/2009, salvo nos casos previstos em lei especifica.

7 - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execugao da obra e vigéncia do contrato serda de  dois
(2) meses, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicao da
Ordem de Inicio dos Servigos.

8 - DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas
previstas nos incisos, alineas e paragrafos do Artigo 109, da Lei Federal n° 8.666, atualizada
pela Lei n° 8.883.



9 - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

A despesa seré classificada na seguinte dotacao orcamentaria:
A despesa seré classificada na seguinte dotacao orcamentaria:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo convocaré
o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.o Art. 81 da Lei n°® 8.666/93;

10.2 - O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma
vez, pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do
prazo constante do item anterior.

10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o Contrato, a
administracdo convocard os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo critério previsto neste edital, ou
entdo, revogard a Licitagcdo, sem prejuizo da pena de multa no valor correspondente a 20%
do valor do Contrato e da aplicagdo das demais sancdes previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

11 - DO CONTRATO

11.1 - A Licitante vencedora que ndo possuir inscricdo no CREA/RS,
devera apresentar por ocasido da assinatura do Contrato o visto do CREA /RS, sob pena de
aplicacao das sangdes e penalidades previstas no item 14 do Edital.

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

12.1. Do Contrato deverd constar as seguintes obrigacdes do
contratado:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitacdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o0 mesmo;
b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢cdes de habilitacdo
assumidas;
¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da Obra
de Construgdo Civil (CEI), juntamente com a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou RRT da obra.
d) apresentar Relatorio de Ensaio de seu forncedor dos blocos utilizados para a
pavimentagdo da rua objeto da licitagdo, conforme norma da ABNT NBR 9781:2013, quando
da entrega dos materiais, sendo os seguintes ensaios requeridos: Determinacdo Dimensional,
Absorc¢do da Agua e Resisténcia a compressao;
e)responsabilizar-se pela contratacdo de tantos funcionarios, quantos necessarios, para a
realizacdo dos servicos contratados;
f) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de saudde,
higiene e seguranca sem qualquer énus ao municipio;
g) arcar com todas as despesas referentes a legislagdo social e trabalhista, tais como
indenizagdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribui¢des da previdéncia social e outras;
h) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdao dos servigos;



i) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus funciondrios ou prestadores de servicos;

j) executar os servigos propostos dentro das condi¢des estipuladas neste termo de referencia;
k) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solucdo imediata de
eventuais problemas no decorrer do contrato;

1) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢des que mantenham a seguranga e a
qualidade dos servigos contratados;

m) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obriga¢des sociais,
trabalhistas e fiscais;

n) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

0) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos,
encaminhando elemento com funcdes legalmente registradas em sua carteira de trabalho;

p) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

q) fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos individuais (EPI'S)
e coletivos (EPC’s) de seguranca;

r) efetuar, as suas expensas, toda a sinaliza¢do necessdria a realizacdo da obra;

s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres, quando
necessario;

t) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Puablicas e Servicos Urbanos no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado
de conservacao durante toda a obra;

u) realizar o controle de servicos, clima e funciondrios através do Didrio de Obra, que sera
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente, sob
pena de ndo liberagdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo responsavel
técnico pela execugao das obras e pela Fiscalizagao;

v) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens geradas
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinacdo dos residuos da construcio civil
oriundos da realizacdo das obras;

w) Disponibilizar banheiros quimicos em ntmero suficiente para atender a demanda dos
funcionarios conforme legislacao;

y) responsabilizar-se por eventuais reclamatodrias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
acoes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a
exclusao da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda
judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante, deverd expressamente
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca ou acérddo, mas se assim
ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido automaticamente.

x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servicos a empresa devera apresentar por
escrito a lista de funciondrios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e qualificagao
profissional, a fim de viabilizar a fiscalizagdo. Este documento devera ser firmado pelo
responsavel técnico da empresa.

12.2 - Constituirao motivos para a rescisaio do Contrato,
independentemente de qualquer notificagao judicial ou extra-judicial:
a) faléncia, concordata ou dissolugao;



b) transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,sem
prévia autorizagao escrita do CONTRATANTE;
¢) descumprimento de qualquer das obrigacoes estipuladas.

13 - DA GARANTIA

13.1 - A licitante devera apresentar, quando da assinatura do Contrato,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, como garantia na modalidade
caugdo em dinheiro, fianga bancéria ou seguro garantia. Obs: Caugao em dinheiro, mediante
deposito em conta do Municipio.

13.2 - Apds a execugdo do contrato e recebimento definitivo da obra
pelo Municipio, bem como da entrega da Certiddo Negativa de Débitos do INSS, serd
efetuada a restituicdo da caugao atualizada monetariamente a empresa.

14 - DAS SANCOES E PENALIDADES

14.1. Na aplicacdo das sangdes e penalidades previstas nos incisos
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitagbes 8.666/93, devem ser consideradas
as seguintes circunstancias: a natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o
cometimento da infracdo ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em
virtude da infracdo; as circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato sera considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as previstas no inciso
I1I, no que couber;

II- O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa
de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizagdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula, dependendo
do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da
garantia do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o
inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

) suspensao tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administragdo considerado o disposto
no paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato,
podera a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,



que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

§ 1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

§2¢ As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderdo ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§32 A sangdo estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretirio Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao
ser requerida apods 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por este instrumento e
pela lei de licitacoes:

I - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

§ 5% a aplicagdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

15 - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender a
qualquer das disposicoes do presente Edital;

15.2 - Em nenhuma hipétese serd concedido prazo para a apresentagao
de documentos e propostas exigidas no Edital e ndo apresentadas na reunido de
recebimento, exceto as hipé6teses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;

15.3 - Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou
substituicdes das propostas ou quaisquer outros documentos;

154 - S6 terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamacdes ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados, bem como os membros da Comissao Julgadora;

155 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentacado, ndo serao admitidos a Licitagdo os participantes retardatarios;

15.6 - A fiscalizacao da execugdo dos servicos, objeto da licitacdo, ficard
a cargo do Municipio;

15.7 - A intimacdo de todos os licitantes de todo e qualquer ato
praticado nesta licitagdo dar-se-a4 por meio de publicagdo na imprensa oficial do municipio
(Diario Oficial dos Municipios), caso ndo estejam presentes nas reunides;

15.8 - Maiores informagdes serdo prestadas aos interessados no horario
das 10 horas as 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de LicitacGes, sito na
Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone n° (051) 3563.8800, ramal 243.



Prefeitura Municipal de Ivoti, aos dez(10) dias do més de agosto de
2020.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ciente e de acordo com o Edital: Tomas Baumgarten Rost
Procurador
OAB/RS 059.666



ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, BOCAS DE
LOBO E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS, NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL
KAIHATSU, NO MUNICIiPIO DE IVOTI/RS.

O MUNICIPIO DE IVOTI/RS, pessoa juridica de direito ptblico interno, estabelecida na
Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ n° 88.254.909/0001-17, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ................. ,
representada por , Sr. ,sediadaa ,n° ,em , inscrita no CNPJ/MF sob n° ,
Inscricdo Estadual n° , de ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar
o presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condicdes, sujeitando-se as normas da
Lei n° 8.666/93, regulamentada pela Lei n° 8.883/94, bem como a Tomada de Precos n°
14/2020:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente contrato tem por objeto a contratacdo por empreitada global (material e mao-de-
obra), constante da Planilha de Quantitativos anexa, para a execugdo de pavimentacdao com
blocos de concreto intertravados, bocas de lobo e assentamento de meios fios na Rua
Arminio Buhler e trecho do alargamento vidrio sul da Rua Vale das Palmeiras, no
Loteamento Industrial Kaihatsu, Bairro Colonia Japonesa, no Municipio de Ivoti/RS,
conforme Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e
projeto.

CLAUSULA SEGUNDA:
A CONTRATANTE pagara, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$

CLAUSULA TERCEIRA:

O pagamento serd efetuado conforme medi¢des a serem realizadas, atendendo o
Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal correspondente aos
servigos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro documento que venha a
substituir(com no minimo quatro(4) empregados registrados durante a vigéncia do contrato),
comprovante do recolhimento das contribui¢cées devidas ao INSS relativo aos empregados
da empresa que laborarem nos servigos licitados, com a aprovagao do responsavel técnico da
Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da tltima parcela ndo podera ser inferior a
15% (quinze por cento) do valor total da mao de obra, a qual serd paga em até 10 (dez) dias
ap6s a apresentacdo da Certiddo Negativa da obra e da empresa junto ao INSS e relacdo de
empregados que participaram da execucao do contrato.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta bancaria, cujo
titular, necessariamente devera ser a licitante.

Paragrafo Segundo - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados com
aquisigdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos necessarios para a
execucdo dos servigos, para fins de calculo da retengdo previdenciaria, sendo que a auséncia
desta discriminagdo importara na utilizagdo de 100% do valor como base de calculo para esta
retencao.



Paragrafo Terceiro - A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de
recolhimento de impostos, o nimero de conta para depdsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal

Paragrafo Quarto - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS prevista na
Instrucdo Normativa RFB n° 971/2009, salvo nos casos previstos em lei especifica.

CLAUSULA QUARTA:

O prazo para a execugdo da obra e vigéncia do contrato sera de dois(2) meses, atendendo o
Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servicos.

CLAUSULA QUINTA:

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente contrato,
em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, bem como nas condicées de habilitacao
exigidas na licitacao.

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE poderé rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer
notificacdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;

b) ndo cumprir qualquer das obrigacdes estipuladas;

¢) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagdo escrita do
CONTRATANTE.

Paragrafo Unico - No caso de rescisdao por um dos motivos prescritos nesta clausula, a
CONTRATADA recebera apenas os valores correspondentes aos servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA SETIMA:

Sao Obrigacdes da CONTRATADA:

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitacdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o0 mesmo;

b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢cdes de habilitacdo
assumidas;

¢) providenciar no prazo de dois (2) dias ap6s a assinatura do Contrato a Matricula da Obra
de Construgao Civil (CEI), juntamente com a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou RRT da obra.

d) apresentar Relatorio de Ensaio de seu forncedor dos blocos wutilizados para a
pavimentacado da rua objeto da licitacdo, conforme norma da ABNT NBR 9781:2013, quando
da entrega dos materiais, sendo os seguintes ensaios requeridos: Determinacdo Dimensional,
Absorc¢do da Agua e Resisténcia a compressao;

e)responsabilizar-se pela contratacdo de tantos funcionarios, quantos necessarios, para a
realizacdo dos servicos contratados;

f) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;

g) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizagdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribuicdes da previdéncia social e outras;

h) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdo dos servigos;



i) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus funciondrios ou prestadores de servicos;

j) executar os servigos propostos dentro das condi¢des estipuladas neste termo de referencia;
k) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solucdo imediata de
eventuais problemas no decorrer do contrato;

1) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢des que mantenham a seguranga e a
qualidade dos servigos contratados;

m) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obriga¢des sociais,
trabalhistas e fiscais;

n) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

0) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos,
encaminhando elemento com funcdes legalmente registradas em sua carteira de trabalho;

p) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

q) fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos individuais (EPI'S)
e coletivos (EPC’s) de seguranca;

r) efetuar, as suas expensas, toda a sinaliza¢do necessdria a realizacdo da obra;

s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres, quando
necessario;

t) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Puablicas e Servicos Urbanos no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado
de conservacao durante toda a obra;

u) realizar o controle de servicos, clima e funciondrios através do Didrio de Obra, que sera
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente, sob
pena de ndo liberagdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo responsavel
técnico pela execugao das obras e pela Fiscalizagao;

v) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens geradas
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinacdo dos residuos da construcio civil
oriundos da realizacdo das obras;

w) Disponibilizar banheiros quimicos em ntmero suficiente para atender a demanda dos
funcionarios conforme legislacao;

y) responsabilizar-se por eventuais reclamatodrias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
acoes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a
exclusao da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda
judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante, deverd expressamente
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca ou acérddo, mas se assim
ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido automaticamente.

x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servicos a empresa devera apresentar por
escrito a lista de funciondrios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e qualificagao
profissional, a fim de viabilizar a fiscalizagdo. Este documento devera ser firmado pelo
responsavel técnico da empresa.

CLAUSULA OITAVA:
Na aplicacao das sangdes e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86,
87 e 88 da lei de licitagdes 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstancias: a



natureza e a gravidade da infragdo contratual; os danos que o cometimento da infragao
ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em virtude da infracdo; as
circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada.

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as
previstas no inciso III, no que couber;

II- O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa
de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizagdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sang¢des previstas nesta clausula, dependendo
do dano causado ao interesse ptblico.

b) a multa, aplicada apés regular processo administrativo, serd descontada da
garantia do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o
inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

¢) suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administracdo considerado o disposto
no paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato,
poderda a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

§ 22 As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§ 32 A sangdo estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretirio Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao
ser requerida apods 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderao também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por este instrumento e
pela lei de licitacoes:



I - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

§ 5% a aplicagdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

CLAUSULA NONA:
A fiscalizacdo da execucdo da obra, objeto do contrato, ficard ao cargo do Municipio, através

da responsavel técnico, Sr. Lucas Fiegenbaum de Oliveira, CREA n° 227020/RS

CLAUSULA DECIMA:

A despesa seré classificada na seguinte dotacao orcamentaria:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

As duavidas resultantes da interpretacdo do presente contrato serdo discriminadas em juizo,
ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que se produzam seus

juridicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Ivoti,

MARTIN CESAR KALKMANN

Contratante
Contratada
Fiscal do Contrato
TESTEMUNHAS: Ciente em 2020:

Tomas Baumgarten Rost
Procurador - OAB/RS 059.666



ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O presente TERMO DE REFERENCIA visa estabelecer os critérios e padrdes utilizados para
a pavimentacao de ruas do Loteamento Industrial Kahiatsu com blocos de concreto
intertravados. Todos os procedimentos e padrdes obedecem aos critérios minimos exigidos
pelas normas da ABNT. No que se refere ao orcamento, o BDI adotado é de 25,51%, sendo
adotados os coeficientes de 31,25% para valores de mao de obra e 68,75% para materiais.
Para o prazo de execugdo da obra prevé-se dois meses.

Para fins de edital, denomina-se “Loteamento Industrial Kaihatsu - Pavimentagio
com bloquetos de concreto intertravados - Rua Arminio Buhler e trecho do alargamento
viario sul da rua Vale das Palmeiras” no bairro Colonia Japonesa, o conjunto de trabalhos
que necessitam ser desenvolvidos objetivando a pavimentacdo, execugao de bocas de lobo e
assentamento de meios fios, com suas atividades correlatas, a fim de que sejam melhoradas
as condicdes de trafegabilidade e seguranca para motoristas e pedestres. Para tanto. Estdo
neste documento, bem como no Memorial Descritivo e Pranchas do Projeto, definidas
orientacdes e determinacdes compativeis com os interesses pretendidos. Os objetos deste
TERMO deverdo ser realizados pela empresa contratada conforme projeto executivo em
anexo a este e localiza¢do conforme descriminada:

Googleearth
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2. DEFINICAO e JUSTIFICATIVA



Para fins do presente edital, denomina-se “Loteamento Industrial Kaihatsu - Pavimentagao
com bloquetos de concreto intertravados - Rua Arminio Buhler e trecho do alargamento
viario sul da rua Vale das Palmeiras” no bairro Colonia Japonesa o conjunto de trabalhos
que necessitam serem desenvolvidos objetivando a pavimentagao nos locais definidos, a fim
de que sejam melhoradas as condigdes de acessibilidade, trafegabilidade e seguranca para
motoristas e pedestres, bem como o atendimento integral a Lei Municipal do Parcelamento
do Solo, que define que novos loteamentos somente deverao ser liberados para obras com
sua infraestrutura completa. Para tanto, estdo neste documento definidas orientacdes e
determinagdes compativeis com os interesses pretendidos.

3. LICENCAS AMBIENTAIS

As licencas ambientais que forem necessarias para realizagdo das obras serdo expedidas pelo
Municipio de Ivoti, através da Secretaria do Meio Ambiente.

4. ESCOPO DOS SERVICOS

A seguir sera apresentado o escopo dos servicos para o projeto de pavimentacao
“Loteamento Industrial Kaihatsu - Pavimentacao com bloquetos de concreto intertravados
- Rua Arminio Buhler e trecho do alargamento viario sul da rua Vale das Palmeiras”, no
bairro Colonia Japonesa, que deverdo ser atendidos pela Contratada.

Etapa 1 - Servicos Preliminares;

Etapa 2 - Pavimentacdo (Assentamento de meios fios, constru¢do de bocas de lobo e
assentamento de bloquetos)

Etapa 3 - Limpeza

5. QUALIFICACAO TECNICA

A licitante deverd apresentar:

a)Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente (CREA) e/ou CAU da empresa
e dos responséveis técnicos.

b) comprovagdo por meio de ficha funcional, carteira de trabalho ou contrato, de que a
licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos
documentos de cadastro, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obras e/ou servigos de caracteristicas
semelhantes aos do objeto licitado.

¢) Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagdo, por meio de atestado, fornecido por pessoa
juridica de direito ptublico ou privado, devidamente -certificado pela entidade
profissional ~ competente, = acompanhado da  CAT(Certiddlo de  Acervo
Técnico),comprovando que o responsavel técnico da licitante executou ou esta
executando servicos de caracteristicas semelhantes aos do objeto licitado.

d) Indicagao do responsavel técnico, que acompanhara efetivamente a execugdo dos servigos.

6. SERVICOS A SEREM REALIZADOS



As pavimentagdes serdo desenvolvidas de acordo com a relagcao de etapas indicadas no item
5 e que sao a seguir detalhadas:

Etapa 1 - Servicos Preliminares

Antecedendo os trabalhos executivos a empresa contratada devera fazer a mobilizacdo de
pessoal, sinalizagdo provisoria de transito e instalacao da placa de obra.

Etapa 2 - Pavimentacdo (assentamento de meios fios, construcio de bocas de lobo e
assentamento de bloquetos)

A pavimentacdo da via deverd atender o projeto de engenharia, memorial descritivo e
cronograma. Para a realizacdo da pavimentacdo da via devera a mesma ser executada
respeitando as camadas de base e especificacdes da pavimentacdo com bloquetos de
concreto.

Etapa 3 - Limpeza

Nesta etapa devera ser executada a limpeza final e entrega da obra em carater provisorio.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.
Esta limpeza basicamente compreende o recolhimento de pallets, materiais plésticos e
demais embalagens e materiais utilizadas durante o processo de pavimentacdo. Ficara a
cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e posterior
destinacdo adequada. Apds fiscalizagdo sera fornecido um termo de recebimento provisério
dos servicos.

7. DOCUMENTACAO OBRIGATORIA

Além da documentagdo mencionada nos itens 3 (Licencas Ambientais quando necessarias) e
5 (Qualificagdo Técnica), deverd ainda a empresa LICITANTE apresentar documentagao
relativa a qualificacdo econdmico-financeira e a regularidade fiscal.

8. ETAPAS OPERACIONAIS

As etapas operacionais, que sdo as constituintes do Cronograma Fisico Financeiro.

Para o acompanhamento dos servicos por parte da Administracdo Municipal, devera ser
mantido um didrio de obra com relatérios dos servigos realizados, devendo os mesmos
serem entregues ao fiscal, que ird acompanhar a obra regularmente. Tais relatorios serao
balizadores para fins de medigao.

9. VISITA TECNICA

Devera ser feito o levantamento técnico das condi¢Ges necessdrias para a execucdo dos
servicos, através de PREVIA VISITACAO ao local da obra.

As visitas técnicas serdo individuais e deverdo ocorrer em até 3 dias tuteis antes da
licitacdo e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto ao DPU-
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.8800.

E de total competéncia do PROPONENTE, efetuar a completa verificacéo do local da
obra, dos Projetos, do Memorial Descritivo e dos demais documentos anexos a este edital de
licitacdo antes da realizacdo da visita técnica.



10.MEDICAO E FATURAMENTO

A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medigdes assinadas pelo responsavel
técnico da empresa com 5 (cinco) dias tteis de antecedéncia para liberagdo de emissdo das Notas
Fiscais.

A emissao da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrera apenas apds a andlise e
aprovacdo das medigdes por parte do responsdvel técnico designado pela Secretaria de
Obras.

Na nota devera constar o nimero do contrato. A empresa deve entregar junto com as
Notas Fiscais, as guias de recolhimento de impostos e nimero de conta para depésito.

A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro sera devolvida & CONTRATADA para
retificagdo e reapresentacdo;

A Nota Fiscal e ou fatura deverdo ser correspondentes aos servigos executados;

O pagamento apenas sera efetivado apds verificacdo da regularidade fiscal junto a
Secretaria da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentacdo das certiddes necessarias para
esse fim.

O pagamento fica condicionado a prova de regularidade (apresentar Certiddo)
perante a Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal;

O pagamento sera efetuado seguindo o cronograma de pagamentos da Secretaria da
Fazenda deste Municipio.

Fica expressamente vedada qualquer pretensao de pagamento antecipado.

Ivoti, 12 de maio de 2020.

Jony Luis Gomes

Eng.Civil CREA 72538RS
Departamento de Planejamento Urbano
Secretaria de Obras

Municipio de Ivoti/RS



ANEXO IIT -MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
EXECUCAO DE BOCAS DE LOBO

RUA ARMINIO BUHLER - 1929,53 m2
RUA VALE DAS PALMEIRAS - 669,27 m2

Meios fios e bocas de lobo
TOTAL 2598,80 m2

1. APRESENTACAO:

O presente Memorial Descritivo visa estabelecer os critérios e padrdes utilizados para
a pavimentacdo da rua Arminio Buhler e trecho do alargamento vidrio sul da rua Vale das
Palmeiras com blocos de concreto intertravados nas vias citadas na pagina frontal deste, bem
como esclarecer as caracteristicas construtivas da pavimentacdo. Todos os procedimentos e
padrdes obedecem aos critérios minimos exigidos pelas normas da ABNT. No que se refere
ao orcamento, o BDI adotado é de 25,51%, sendo adotados os coeficientes de 31,25% para
valores de mao de obra e 68,75% para materiais. Para o prazo de execucdo da obra prevé-se
dois meses.

Para fins do presente edital, denomina-se “Loteamento Industrial Kaihatsu -
Pavimentagao com bloquetos de concreto intertravados - Rua Arminio Buhler e trecho do
alargamento viario sul da rua Vale das Palmeiras” no bairro Col6nia Japonesa, ao conjunto
de trabalhos que necessitam serem desenvolvidos objetivando a pavimentacado e execucdo de
bocas de lobo destinadas a drenagem pluvial a fim de que sejam melhoradas as condi¢des de
trafegabilidade e seguranca para motoristas e pedestres. Para tanto, estdo neste documento
definidas orientagdes e determinacdes compativeis com os interesses pretendidos.
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Localizacao das ruas a pavimentar e proximidade com a area urbana de Ivoti. (fonte: Google
Earth)

2. SERVICOS INICIAIS

As locacdes deverdo ser realizadas conforme projeto, atendendo os alinhamentos,
larguras de leito, passeio publico e raios de esquina de 1,5 metros conforme detalhamentos
no projeto. Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto
ou nas especificacdes visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Fiscal
responsavel técnico pela Obra e vistas da Administragdo Municipal.

As bocas de lobo serdo executadas prevendo-se as cotas finais da pavimentagdo e em
quantidade idéntica as caixas pluviais ja existentes, orcada e correspondendo a uma boca de
lobo (BL) para cada caixa pluvial (PV). Registra-se que caixas pluviais ja executadas serdo
adequadas em sua altura final para aterro dos passeios pela Secretaria de Obras do
Municipio e posterior execugdo dos passeios pelos proprietarios dos lotes.

2.1 Mobiliza¢ao de equipamentos:



Foi considerada no orcamento uma composicao especifica para mobilizacdo de
equipamentos. Serdo necessarios os seguintes equipamentos e com as caracteristicas ou
equivalentes em desempenho e capacidade (base c6digos SICRO):

CODIGO EQUIPAMENTO QTDE
SICRO Cavalo mecanico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207 t - 440
E9%679 kW
SICRO
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW
SICRO
E9524 Motoniveladora - 93 kW
SICRO
E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW
SICRO
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW

2.2 Movimentacao de terra: Por se tratarem de vias consolidadas, com solo compactado e
ensaibrado, ndo serd necessdria movimentacdo de terras tipo corte e aterro visando o acerto
de greide. Somente prevé-se a remocdo de uma camada superficial de para regularizacdo e
aplicacdo imediata das camadas de subbase e base, que serdo executadas pelo Municipio de
Ivoti, e posterior colocagao de p6 de brita conforme orgamento e projeto para a pavimentagao
com blocos de concreto.

2.3. Locacdo e servicos de topografia: As locacdes deverdo ser realizadas rigorosamente
conforme projeto geométrico, atendendo os alinhamentos, larguras de leito, passeio publico e
raios de esquina propostos. Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser
introduzida no projeto ou nas especificacdes, visando melhorias, s6 serd admitida com
autorizagao do Fiscal responsavel técnico pela Obra.

As redes pluviais encontram-se implantadas desde o ano de 2016, primeira fase de
implantacdo do Loteamento. Em caso de complementacdo de caixas pluviais (PV), estes
servicos serdo de responsabilidade da Secretaria de Obras do Municipio.

2.4. Sinalizacao de transito proviséria: A CONTRATADA deverd prover o local da obra
com a sinalizacdo de transito provisoéria necessaria visando seguranca dos pedestres e
motoristas, durante o periodo de execugdo dos trabalhos, considerada no orcamento.

3. MATERIAIS

Os materiais como blocos de concreto, meios-fios pré-moldados, bocas de lobo, base
(saibro e brita graduada), p6é de brita e argamassa para rejuntamento serdo fornecidos pela
contratada, juntamente com a méao de obra para execucdo dos servigos.

4. CARACTERISTICAS DOS BLOCOS DE PAVIMENTACAO
Os blocos devem ser do tipo “UNISTEIN” e atender as especificagdes se aproximando
0 maximo possivel da forma prevista para a pega, com faces planas e sem saliéncias e
reentrancias acentuadas, principalmente a face que ird constituir a superficie exposta do
pavimento. Deve-se fazer um exame visual nos lotes de pecas recebidos na obra. Se 90% das
pecas satisfazerem o exame visual o lote poderd ser aceito. Estes blocos devem ter 8 cm de
altura (espessura) e especiais para pavimentacao de vias urbanas.



As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que
assegurem a obtencao de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa,
devendo atender as exigéncias da normas NBR9731 e com as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular;

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro, nao
devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variagdes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

e) a resisténcia caracteristica a compressdo deve ser maior ou igual a 35 Mpa.

5. EXECUCAO

Preparo do subleito:
A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que
assuma a forma determinada pela secdo transversal do projeto.

A compressao devera iniciar-se nas bordas e prosseguir para o centro, devendo cada
passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior.
Nas zonas onde é impossivel passar o compressor, a compressao devera ser feita com
soquetes manuais. Terminada a compressao, o acabamento devera ser verificado por meio
de réguas, devendo as saliéncias e reentrancias serem corrigidas. Sobre o subleito
preparado nao serd permitido transito, devendo a base e o calgamento serem executados o
mais breve possivel, para evitar danos por chuvas. Nas curvas a compressdo devera
comecar na borda interna e progredir até a borda externa.

Base de Solo - Saibro Britado:

O Saibro britado deverd ser espalhado regularmente sobre o subleito preparado. A
quantidade devera ser tal que a sua camada compactada deveré ser de 15 cm. Este servico
fica a cargo da Secretaria de Obras do Municipio.

Base de P6 de brita para assentamento dos blocos de concreto de pavimentacao:

O p6 de brita devera ser espalhado regularmente pelo subleito de brita graduada
preparado. A quantidade deverd ser tal que a sua altura, somada a do bloco nédo seja
inferior a 15 cm. A espessura da base sera, entdo, em torno de 8 cm. A quantidade de p6
necessario para assentamento dos bloquetos esta prevista na composigao Sinapi.

6. PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL (SOMENTE BOCAS DE LOBO)
MEIO-FIO
RESUMO
Devera ser aberta uma vala para o assentamento dos meios-fios ao longo da borda do

subleito preparado, obedecendo ao alinhamento e dimensdes estabelecidas no projeto. O
fundo da vala deverd ser regularizado e apiloado, utilizando-se o mesmo material



retirado para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, que por sua vez também
serd apiloado e assim por diante até chegar ao nivel desejado. Os meios-fios serdo
assentados sobre um leito de concreto magro ou lastro de brita. As pecas do meio-fio
serdo assentadas com a face que ndo apresentar falhas ou depressdes para cima, de tal
forma que assuma o alinhamento e o nivel de projeto. O rejunte serd em argamassa de
cimento e areia 1:3 em volume. O material escavado da vala devera ser reposto ao lado
dos meios-fios e apiloado adequadamente para ancorar os mesmos do lado destinado ao
passeio publico. O alinhamento e perfil dos meios-fios sera verificado antes do inicio da
pavimentacdo. Os meios fios deverdo ser alinhados com utilizagdo de fio de nylon,
garantindo o nivelamento da face superior em todos os trechos onde executados.

GENERALIDADES - MEIOS FIOS

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os
meios fios de concreto pré-moldados e o método de assentamento a serem empregados nas
obras viarias do Municipio de Ivoti.

Conceituar-se-4 como meio-fio a pega prismaética retangular de dimensodes e
formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solucdo de descontinuidade entre a
pista de rolamento e o passeio ou o acostamento da via publica. Estas pecas sdo também
chamadas de " guias " ou " corddes ". Nas especificacbes serd sempre empregada a
denominacgado " meio-fio".

MATERIAIS

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender,
quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR -
5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condi¢des

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/ma3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas. Ndo serdo aceitas pecas com defeitos
construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

- Areia média, p6 - de - pedra, cimento e concreto - magro serdo os materiais
utilizados na fase de assentamento das pecas.

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverao ter comprimento de 1,00 m e
as outras dimensdes varidveis em funcdo do formato de cada um dos tipos abaixo
classificados (base x topo x altura x comprimento):

- Meio-fio de concreto comum. (15x12x30x100cm)
- Meio-fio de concreto rebaixado (15x12x20x100cm)
- Meio-fio de concreto vazado para boca de lobo (15x12x30x100cm)

EQUIPAMENTO

Para a execugdo do assentamento de meios fios de concreto pré-moldado é
indicado o seguinte equipamento minimo:

- Ferramentas manuais;

- Soquetes manuais, com didmetro da area de contato de 6 a 8 cm e peso de 4
Kg.



EXECUCAO
A execucdo compreenderd o assentamento e rejuntamento do meio-fio, a
saber:

ASSENTAMENTO

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon
esticado com referéncias topogréficas ndo superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e
verticais e 5,00 m nas curvas horizontais ou verticais.

Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condicdes topogréficas
permitirem, a marcacdo de pequenos raios horizontais devera ser feito com cintel.

Todos os tipos de meios-fios, a excegdo do meio-fio de concreto com gola, do
meio-fio de concreto com sarjeta e as pegas especiais, assentardo diretamente sobre a base
acabada. Para isso a base devera ser executada com uma sobre-largura suficiente para
permitir o pleno apoio do meio-fio.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base
devera ser feito com material incompressivel, tais como, pé-de-pedra, areia ou argamassa de
cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carreamento de algum desses
materiais, devera ser adicionado cimento na proporcdo de 1:10.

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, apds o
rejuntamento, deveréa ser colocado o material de encosto (reaterro de passeio). Esse material,
indicado ou aprovado pela fiscalizagdo, deverd ser colocado em camadas de 10 cm e
cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a ndo desalinhar as pegas.

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados,
forem inseridos na base, a reconstrucdo da area escavada devera ser feita com o mesmo
material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condigdes
anteriores.

REJUNTAMENTO

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-
fios perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3. A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e,
externamente, ndo exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da
junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

CONTROLE

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagdo procederd o
controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espagamento
das juntas, as condi¢des de escoramento e ao estado geral das pecas. As pecas defeituosas
serdo assinaladas e deverdo ser substituidas as expensas da empreiteira contratada. Defeitos
que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento deverao ser sanados. Nao cabera
indenizagao quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

BOCAS DE LOBO
As caixas “bocas de lobo” sdo dispositivos a serem executados junto as redes laterais, com o

objetivo de captar as dguas pluviais e conduzi-las a rede coletora. Serdo construidas com
paredes simples, com tampa de concreto armado pré-fabricada, com dimensdes externas de



1,00 x 0,50m e profundidade de 0,50m, exemplificadas no anexo I. A operagao de preparo do
local e construgdo das caixas se dara pela seguinte forma:

1) escavacdo e remocdo do material existente, de forma a comportar as “bocas de lobo”
previstas, acopladas as caixas de inspegao pluvial ja existentes;

2) execugdo das paredes em alvenaria de tijolos ou pedras grés, assentados com argamassa
cimento - areia, traco 1:4, com paredes e fundo revestidos internamente com argamassa,
conectando-as diretamente a rede condutora nos PV’s ja existentes ou por tubos de concreto
DNB300;

3) instalagdo de meio - fio “boca de lobo” (Meio fio vazado) frontal e nivelado com os demais
e com a face superior da tampa da boca de lobo.

PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO

RESUMO

Os blocos deverao ser assentados sobre a base de p6 de brita, perpendicularmente ao eixo
da via, obedecendo ao abaulamento com declividade de 2% estabelecido em detalhe no
projeto. As juntas dos blocos deverao ser contrafiadas, obedecendo ao desenho da forma,
ou seja, as juntas de cada fiada deverdo ser alternadas com relacdo as duas fiadas
vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco adjacente, dentro do terco
médio. Os blocos, apds assentados deverao ser comprimidos com rolo compressor ou, na
falta deste, socados com placa compactadora. Deve-se utilizar linhas auxiliares no eixo da
pista para demarcar a cota de projeto, afixadas em ponteiros de ago, afastados entre si ndo
mais que 20,00 m. deve-se utilizar, também, linhas dos ponteiros até as extremidades
(meios-fios) para demarcar os alinhamentos e declividades transversais previstas no
projeto.

TRAVAMENTOS TRANSVERSAIS

Nos encontros da pavimentagdo em execucdo com outra existente de diferente
material, sendo a interface bloquetos e chdo batido, como no caso das intersec¢des entre a
pavimentagdo com bloquetos e chdo batido na rua Vale das Palmeiras, serd executado um
travamento com meios-fios rebaixados no sentido transversal da via, em toda a sua largura,
sendo estes utilizados verticalmente. Sao dois travamentos transversais de aproximadamente
3 e 4 metros, perfazendo 7 metros de meios fios rebaixados. Na interface asfalto + bloquetos
na extensdo da rua Vale das Palmeiras sera utilizada argamassa de cimento.

REJUNTAMENTO

O rejuntamento dos blocos devera ser feito com pé de brita. Deve-se fazer o
preenchimento esparramando-se uma camada de 2 cm sobre o calgamento, suficiente para
rejuntamento e forcando-se o pd a penetrar nas juntas utilizando-se vassouras ou rodo
apropriado.



GENERALIDADES - PAVIMENTACAO

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condigdes gerais e o método
construtivo para a execucdo de revestimentos com blocos intertravados de concreto de
cimento Portland sobre colchao de pé de brita.

MATERIAIS

Os materiais empregados na execu¢do desse revestimento deverdo atender as
especificacdes da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas e requisitos de qualidade.

Blocos :

O concreto deve ser constituido de cimento Portland, agregados e agua. O
cimento Portland pode ser de qualquer tipo e classe, devendo obedecer as NBR 5732, NBR
5733, NBR 5735 e NBR 5736. Os agregados devem ser naturais ou artificiais obedecendo a
NBR 7211. A &gua utilizada na fabricagdo devera ser isenta de teores nocivos de sais, acidos,
alcalis ou materiais organicos.

E permitido o uso de aditivos, inclusive pigmentos, desde que nao
provoquem efeitos prejudiciais ao concreto, devidamente comprovados por ensaios
especificos.

Os blocos deverao ser fabricados por processos que assegurem a obtengao de
um concreto homogéneo e compacto.

A resisténcia caracteristica estimada a compressao, calculada de acordo com o
item 6.5 da NBR 9781, deve ser maior ou igual a 35 MPa para as vias publicas de trafego
pesado (loteamento com finalidade industrial).

Os blocos deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas,
ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua
durabilidade ou desempenho.

Nao serao aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento
posterior ao processo de fabricacao.

Os blocos deverao ter uma espessura de 8 cm com uma variacdo maxima de 5
mm na altura e 3 mm no comprimento e largura das pecas.

Devera ser empregado po de brita para o colchdo de assentamento e
rejuntamento das pecas.

EQUIPAMENTO
O equipamento minimo necessario a execucao dos servicos é o seguinte:
- veiculos transportadores;
- rolo vibratério tandem, leve;
- placas vibratdrias;
- ferramentas normais.

EXECUCAO

Sobre a base devidamente preparada e apods liberada pela fiscalizacdo serd
espalhada uma camada de p6 de brita numa altura que apés reguada resulte 7 cm. Essa
camada serd definida com o emprego de réguas espagadas de 2 m, posicionadas
longitudinalmente que servirdo de guias para a regularizacao.

O assentamento dos blocos de concreto deverd ser feito do centro para os
bordos, colocando-se verticalmente de cima para baixo a fim de, em evitando o arrastamento
do p6 para as juntas, permitir espagamento minimo entre os blocos assegurando assim um



bom travamento. Nessa fase ndo sera permitida o remanejamento da superficie do p6 de
brita ja regularizado com a finalidade de ajustar eventuais diferencas nas alturas dos blocos.

Os vazios junto aos alinhamentos com pavimentos existentes ou junto aos
meios-fios ou tentos deverdo ser preenchidos com concreto de cimento Portland de mesma
resisténcia dos blocos, aditivado para uma cura répida.

A seguir serd feito o rejuntamento de toda a drea com areia média ou p6 de
pedra isento de pedrisco (peneirado) por varrigdes sucessivas até a perfeita tomada das
juntas. A seguir, remove-se o excesso de material de enchimento e se d4 inicio a operacdo de
rolagem com rolo vibratério leve ou placa compactadora. Inicialmente e sempre no sentido
transversal da via o rolo é operado sem vibrar. Ap6s ter havido a acomodacédo das pecas é
concluida a compactacdo por vibragao.

Antes da entrega ao trafego deve ser feito um rejuntamento complementar e
removido o excesso de material.

CONTROLE

Todas as pecas de um fornecimento devem ser separadas em lotes e
submetidos ao controle de aceitagdo, desde que satisfacam as seguintes condicdes:

a) O lote deve ser formado por um conjunto de pecas com as mesmas
caracteristicas , produzidos sob as mesmas condicdes e com os mesmos materiais, cabendo
ao fabricante a indicagdo dos conjuntos que atendam a estes requisitos;

b) De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que
constituem a amostra representativa.

¢) A amostra deve ter, no minimo, seis pecas para lote de até 300 m2, e uma
peca adicional para cada 50 m2 suplementar, até perfazer a amostra méxima de 32 pecas .

INSPECAO VISUAL

As pecas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente
objetivando a identificagdo de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o
assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento. Na inspecdo visual o
lote seréa rejeitado se forem constatadas mais de 10 % de pecas defeituosas.

Serd facultado a firma empreiteira a substituicdo das pecas defeituosas e o lote
aceito, desde que cumpra as exigéncias quanto a resisténcia caracteristica e dimensdes
minimas exigidas.

CONTROLE GEOMETRICO

- Acabamento, espessura e uniformidade

a) Os blocos ndo deverdo apresentar nas dimensdes da superficie, variacdes
superiores a 3 mm no comprimento e largura das pegas.

b) Quanto ao desempenho das faces ndo serdo toleradas varia¢des superiores
a 5 mm, medidas com auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

¢) Quando mais de 10 % dos blocos da amostra nao preencher as condic¢oes
desta especificacdo, o lote sera recusado . Sera permitido a empreiteira contratada a retirada
das pecas defeituosas e a reapresentagao do lote recusado para novo exame.

LIMPEZA
Ficara a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos
entulhos e posterior destinagdo adequada.

ENTREGA AO TRAFEGO



O pavimento devera ser entregue ao trafego logo apés sua conclusao. Por se tratar de
um loteamento industrial em instalagdo, onde haverd transito de veiculos de transporte de
materiais para obras e as ruas caracterizam-se como “sem saida”, a pintura e sinalizagdo sera
responsabilidade da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos conforme cronograma da
mesma.

7. SERVICOS TECNICOS

7.1. LOCACAO
A locacdo da via obedecera a marcacdo executada pelo servico de topografia
contratado pelo Municipio.

7.2. MOVIMENTACAO DO SOLO

O movimento de solos compreende os servicos de escavacdo, de aterros ou de
reaterros, de compactacdo, de carga, de transporte, de descarga e de espalhamento e
conformacio do material.

Os servigos serdo realizados com o0s equipamentos e/ou ferramentas necessarios,
adequados e suficientes a sua plena efetivagdo dentro dos prazos estabelecidos, utilizando-se
a melhor técnica disponivel, atendendo as dimensdes, cotas e perfis especificados nos
projetos.

7.3. ESCAVACAO

O material proveniente das escavagdes que possa ser reaproveitado para reaterro,
serd estocado em locais que nao atrapalhem o desenvolvimento dos servicos. O material que
ndo puder ser reutilizado serd ser removido imediatamente, depositado e/ou espalhado em
local previamente escolhido.

Em funcgdo das dimensdes das escavagdes a serem executadas e do tipo de servigo,
serdo usadas retroescavadeiras sobre pneus e/ou escavadeiras sobre esteiras. Estes devem
ser operados por pessoal capacitado.

Estes meios deverdo ser compativeis com a necessidade de produgdo para o
cumprimento de prazos, com o espago disponivel para a operacao do equipamento e com as
profundidades que deverdo ser atingidas.

Neste procedimento de escavagdo deverdo ser respeitados os alinhamentos, as
dimensdes, forma e cotas, constantes no projeto.

74. ATERRO E REATERRO

O reaterro tem como finalidade restabelecer o nivel de terreno das areas escavadas
definidas no projeto. O material devera ser selecionado atendendo a sua qualidade e a
destinacdo prevista no projeto.

Quando for manualmente compactada, serd feita em camadas sucessivas de no
méximo 20 cm de espessura. Caso seja mecanica, a camada maxima sera de 30 cm.

A compactagdo mecanica serd realizada com o emprego de “sapos mecéanicos” ou
rolos compressores. Em ambos os casos serdo utilizados material da prépria escavagdo e/ou
de empréstimos.

E estritamente proibida a compactagdo da tltima camada do reaterro com rodado da
retroescavadeira, caminhdao, etc.



7.5. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

O equipamento para carregamento, transporte e descarga do material escavado sera
de livre escolha, porém adequado ao rendimento necessario desses servigos e aos locais em
que cada um ira atuar.

Os materiais removidos no preparo do terreno e nas escavacdes terdo as seguintes
destinacoes:

e O solo vegetal superficial sera colocado em depésito para futura utilizacdo na
urbanizacdo da obra, no assentamento de leivas de grama e/ou plantio de
arbustos e arvores, quando necessérios. Estes servicos serdo executados pela
contratante.

e Solos de boa qualidade para aterros e reaterros, serdo estocados tdo préximo
quanto possivel da reutilizacdo, ndo devendo causar embaragos para o
desenvolvimento das obras. Materiais inserviveis por excesso ou inadequados
para reutilizagdo serdo levados a areas de bota-fora. Estes servigos serdo
executados pela contratante.

e Os excessos de materiais escavados que ndo forem utilizados como aterro em
outros locais da obra, ou ainda, que por suas caracteristicas sejam refugados,
deverao ser carregados e transportados para bota-fora, incluindo-se o transporte
dentro e para fora do canteiro de obras, em rodovias (pavimentadas ou nao) e/ou
caminhos de servigo. Estes servigos serdo executados pela contratante.

8.0 SINALIZACAO DE TRANSITO

O projeto de sinalizacdo de transito sera elaborado durante a execucdo das obras de
pavimentagao pelo Departamento de Transito Municipal, sendo implantado pela Secretaria
de Obras logo apds o término das mesmas.

9.0 LIMPEZA DA OBRA

A obra deverd ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.
Esta limpeza basicamente compreende o recolhimento de pallets, materiais plasticos e
demais embalagens e materiais utilizadas durante o processo de pavimentagdo. Ficard a
cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e posterior
destinacdo adequada. Apos fiscalizagao sera fornecido um termo de recebimento provisério
dos servicos.

10.0 LOGISTICA REVERSA

De acordo com o Decreto Federal 7404 de 23 de dezembro de 2010 que estabelece normas
para execucdo da Politica Nacional de Residuos Sélidos, todos os residuos resultantes dos
trabalhos terdo sua destinacdo em atendimento a legislagdo e serd de responsabilidade da
Contratada.

11.0 Conforme informacdo da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente do Municipio de
Ivoti, a atividade de pavimentacdo com blocos de concreto intertravados em ruas ja



implantadas no Municipio estd dispensada de licenciamento ambiental pela Resolucdo
CONSEMA 377/2018.

12.0 CONTROLE TECNOLOGICO

De forma a garantir a qualidade e durabilidade da pavimentacdo, bem como
resguardar questdes de responsabilidade e garantias, devera ser entregue pela
CONTRATADA um Relatério de Ensaio referente aos bloquetos tipo Unistein, conforme
norma ABNT NBR 9781:2013, fornecido normalmente sem custo adicional mediante
solicitacdo ao fabricante, sendo os seguintes ensaios requeridos:

a) Determinagao Dimensional
b) Absorcao de agua
¢) Resisténcia a compressao

Resultados deverdo ser entregues ou enviados ao Responséavel Técnico do Municipio
para arquivamento junto ao processo licitatério, podendo ser através de arquivo eletronico
(PDF) ou fisico impresso.

Ivoti, 25 de junho de 2020.

Cintia Enilda Souza

Eng.® Civil CREA /RS 194785
Secretaria de Obras
Municipio de Ivoti/RS



DETALHE ILUSTRATIVO PARA EXECUCAO DE BOCA DE LOBO
Fonte: Documentacao na internet - Municipio de Campo Bom/RS
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TRAVAMENTO DOS BLOQUETOS NA INTERFACE BLOCOS-“CHAO BATIDO”






