
  EDITAL Nº 106/2020,DE  10 DE AGOSTO DE 2020 
 

"TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020 PARA A 
CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, 
PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  COM 
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, 
BOCAS DE LOBO E ASSENTAMENTO DE MEIOS 
FIOS, NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 
KAIHATSU, NO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS. 

 
   MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso 
de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que às  catorze horas do dia 27 de agosto de 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, se reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber 
propostas para a presente Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para a contratação 
por empreitada global (material e mão-de-obra) para a execução de pavimentação com 
blocos de concreto intertravados  e bocas de lobo e assentamento de meios fios na Rua 
Armínio Buhler e trecho do alargamento viário sul da Rua Vale das Palmeiras, no 
Loteamento Industrial Kaihatsu, Bairro Colonia Japonesa, no  Município de Ivoti/RS.  
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato, 
constante do Anexo I; Termo de Referência, constante do Anexo II, Memorial Descritivo, 
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma 
Físico-Financeiro, constante do Anexo V e projetos constantes do Anexo VI.  
   As cópias do Edital e anexos estão a disposição dos interessados na 
sede do Município. 
 
                                    1 - DO OBJETO 
   A presente Licitação visa receber propostas para a contratação por 
empreitada global (material e mão-de-obra), constante da Planilha de Quantitativos anexa, 
para a execução de pavimentação com blocos de concreto intertravados, bocas de lobo e 
assentamento de meios fios na Rua Armínio Buhler e trecho do alargamento viário sul da 
Rua Vale das Palmeiras, no Loteamento Industrial Kaihatsu, Bairro Colonia Japonesa, no  
Município de Ivoti/RS, conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, Cronograma 
Físico-Financeiro e projetos.   
 
    2 - DA HABILITAÇÃO 
   Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até 
o dia 24 de agosto de 2020,  os seguintes documentos: 
 
   2.1 - Habilitação Jurídica: 
   a) Registro comercial no caso de empresa individual; 
   b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleição de seus 
diretores, no caso de sociedade por ações. 
   2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
   a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ/MF); 



   b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de 
atividade; 
   c) Certidões Negativas que comprovem a regularidade perante a: 
Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS), e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida 
ativa da União; 
    d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo 
a última do domicílio ou sede da licitante; 
              e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 
   f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça do 
Trabalho. 
   g) declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios). 
        

2.3 - Qualificação Técnica: 
     a)Registro ou Inscrição na entidade Profissional Competente (CREA) 
e/ou CAU da empresa e dos responsáveis técnicos. 
    b) comprovação por meio de ficha funcional, carteira de trabalho 
ou contrato, de que a licitante possui em seu  quadro permanente, na data prevista para 
a entrega dos documentos de cadastro, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de características 
semelhantes aos do objeto licitado. 
   c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, por meio de  
atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
certificado pela entidade profissional competente, acompanhado da CAT(Certidão de 
Acervo Técnico),comprovando que o responsável técnico da licitante executou ou está 
executando serviços de características semelhantes aos do objeto licitado.  
    d) Indicação do responsável técnico, que acompanhará efetivamente a 
execução dos serviços.     
    
   2.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
    2.4.1 - Balanço Patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, 
com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração 
das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa. 
    2.4.1.1- Obs. Em relação à expressão “ja exigível” exposta no item 
“2.4.1”, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do 
penúltimo exercício, registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal no 
Brasil. Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de maio: 1. As empresas que não utilizam a 
Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do 
último exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente e assinado pelo 
responsável técnico e diretor da empresa, com a apresentação do Termo de abertura e 
Encerramento do Livro Diário 2. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o 
balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita 
Federal, ou do penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou de 



declaração firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD. Após o último 
dia útil de maio: todas as empresas deverão apresentar balanço do último exercício 
financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal 
mediante SPED (Serviço Público de  Escrituração Contábil Digital – ECD. 
                2.4.1.2- Visando dar maior confiabilidade à análise econômico-financeira, os 
prazos referidos no item 2.4.1.1 não se aplicam para as empresas constituídas há menos de 
um ano em exercício diverso ao do processo licitatório, sendo exigível, nesse caso, balanço do 
exercício imediatamente anterior independentemente da data, devendo ser integralmente 
observado o que dispõe o item 2.4.4. 
Obs: Ficam prorrogados, em caráter excepcional, até o último dia útil do mês de julho de 
2020, os prazos estabelecidos no item 2.4.1.1, atendendo à Instrução Normativa RFB nº 
1950/2020 e à Medida Provisória nº 931/2020. 
 
     2.4.2. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço 
provisório. 
    2.4.3 - Para comprovação da boa situação financeira da empresa, o 
Licitante deverá apresentar Planilha, através da qual serão apurados índices mínimos 
aceitáveis, pela aplicação da seguinte formula: 
 
Índice de Liquidez Geral (LG) 
  
Índice de Liquidez Corrente – (LC) 
 
Índice de Solvência Geral – (SG) 
 LG = AC + ARLP    Igual ou superior a 1,0 
  PC + ELP 
 LC = AC    Igual ou superior a 1,0 
           PC 
        SG =  A TOTAL    Igual ou superior a 1,0 
                      PC + ELP 
  
AC = Ativo Circulante. 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante. 
ELP =  Exigível a Longo Prazo 
A TOTAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, tais como 
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.   
   2.4.4. Será permitido, de forma excepcional, apresentação de Balanço 
Patrimonial de Abertura às empresas constituídas no curso do próprio exercício do processo 
licitatório. A exceção não se aplica a empresas constituídas em exercício diverso, mesmo que 
constituídas há menos de um ano, devendo nesse caso apresentar balanço de encerramento 
do último exercício. 
 
      2.4.5. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior a sessenta (60) dias, 
contados da data do cadastro. 
    2.4.6. Garantia para Licitar, por meio de caução em dinheiro, seguro-
fiança ou fiança bancária, no valor equivalente a 1% (um porcento) do valor orçado. Após a 
adjudicação, será efetuada a restituição da caução atualizada monetariamente à empresa 



licitante que não foi vencedora da licitação. Obs: Caução em dinheiro, mediante depósito em 
conta do Município. 
     2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, por meio de declaração  da  proponente  de  que não  possui  em   seu quadro de 
funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (catorze) anos. 
   2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverão ser 
apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário do Município, 
ou publicação na imprensa local.  
   2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverão revalidar até o dia   
24 de agosto de 2020, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro. 
    
   3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
   As propostas serão recebidas pela comissão de licitação no dia, local e 
horário mencionados no preâmbulo, em uma via datilografada ou digitada, assinada em sua 
última folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem 
entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua 
parte externa fronteira as seguintes inscrições: 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 
   3.1 - O envelope nº 1 deverá conter: 
   a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo 
Município; 
   b) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS; 
   c) Declaração do proponente de que está ciente e concorda com os 
termos do Edital; 
   d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Município. As 
visitas técnicas são individuais e deverão ocorrer em até três dias úteis anteriores a data da 
licitação e cada proponente deverá agendar sua visita antecipadamente junto ao 
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788, com o 
Engenheiro Civil, Sr. Lucas Fiegenbaum de Oliveira. 
   e) Declaração emitida pelo licitante atestando que a empresa não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista. 
   
    3.2 - A pessoa jurídica que pretender se utilizar dos benefícios 
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 



disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverão apresentar, no envelope de 
habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo 
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 
no item 3.1 deste edital. 
   3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário 
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 
gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o disposto no 
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope 
de habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo 
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadram no 
limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste 
edital. 

   3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos na alínea b, do item 3.1, deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 
cinco(5) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

   3.3.1 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a 
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

   3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

   3.3.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
3.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 13 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

   3.4 - Os documentos constantes do item 3.1, deverão ser apresentados 
em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário do Município, ou publicação 
na imprensa local. 
   3.5 - Se o proponente se fizer representar, deverá juntar, por ocasião da 
abertura dos envelopes, procuração ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao 
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente  Licitação, e, em se 
tratando de Sócio da empresa, juntar cópia autenticada do Contrato Social ou Requerimento 
de Empresário arquivado na Junta Comercial, bem como apresentar documento de 
identificação. 
 
   3.6 - O envelope nº 2 deverá conter:  

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real), 
estabelecendo o valor global da obra (material e mão-de-obra), conforme Planilha constante 
do Anexo IV, discriminando o valor unitário de cada item, observando a proporcionalidade 
entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mão-de-obra e do material 
tendo como parâmetro o orçamento do município; 



b) O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a trinta (30) 
dias. 

c) Cronograma Físico-Financeiro; 
d) Detalhamento do BDI  
e) Detalhamento dos Encargos Sociais 

    
   3.7 – O valor da proposta, deverá abranger o custo da aquisição dos 
materiais, eventual locação de equipamentos e outros custos necessários para a execução dos 
serviços, que serão referidos nas cláusulas contratuais acerca das retenções previdenciárias. 
   3.8 - Serão desclassificadas as propostas das empresas licitantes que 
apresentarem preço global superior ao valor orçado pelo município (R$ 208.457,00). 
    
   4 - DO JULGAMENTO 
   4.1 - O julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando 
em consideração o menor preço global. 

   4.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do 
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

 

   5 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 

   5.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital. 

   5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor 
valor. 

   5.1.3 - A situação de empate somente será verificada após ultrapassada 
a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 
julgamento definitivo do recurso interposto. 

   5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

   a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova 
proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em 
que será declarada vencedora do certame. 

   b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor 
preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.1.2 
deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste 
item. 

   c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a 



ordem que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas 
anteriores. 

   5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, satisfizer as exigências do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

    5.4 - O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do 
item 3.2 e 3.2.1, deste edital). 

   5.5 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate 
o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
   6 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
   6.1 - O pagamento será efetuado conforme medições a serem 
realizadas, atendendo o Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados, bem como cópia da GFIP ou outro documento 
que venha a substituir(com no mínimo quatro(4) empregados registrados durante a vigência 
do contrato), comprovante do recolhimento das contribuições devidas ao INSS relativo aos 
empregados da empresa que laborarem nos serviços licitados, com a aprovação do 
responsável técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da  última parcela 
não poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mão de obra, a qual será 
paga em até 10 (dez) dias após a apresentação da Certidão Negativa da obra e da empresa 
junto ao INSS e relação de empregados que participaram da execução do contrato. 
   6.2. O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, 
cujo titular, necessariamente deverá ser a licitante. 
    6.3 - Nas Notas Fiscais, deverão constar os custos realmente efetivados 
com aquisição dos materiais, eventual locação de equipamentos e outros custos necessários 
para a execução dos serviços, para fins de cálculo da retenção previdenciária, sendo que a 
ausência desta discriminação importará na utilização de 100% do valor como base de cálculo 
para esta retenção. 
   
   6.4 - A Contratada deverá entregar junto com as Notas Fiscais, as guias 
de recolhimento de impostos, o número de conta para depósito, as  Certidões perante a 
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal 
   6.5 - Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS 
prevista na Instrução Normativa RFB nº 971/2009, salvo nos casos previstos em lei específica.  
  
 
   7 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
   O prazo para a execução da obra e vigência do contrato será de  dois 
(2) meses, atendendo o Cronograma Físico-Financeiro, a contar da data da expedição da 
Ordem de Início dos Serviços. 
 
   8 - DOS RECURSOS 
   Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666, atualizada 
pela Lei nº 8.883. 



 
   9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
   A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 

 
10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

   10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará 
o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.o Art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
   10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma 
vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do 
prazo constante do item anterior. 
   10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a 
administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou 
então, revogará a Licitação, sem prejuízo da pena de multa no valor correspondente a 20% 
do valor do Contrato e da aplicação das demais sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
   11 - DO CONTRATO 
   11.1 – A Licitante vencedora que não possuir inscrição no CREA/RS,  
deverá apresentar por ocasião da assinatura do Contrato o visto do CREA/RS, sob pena de 
aplicação das sanções e penalidades previstas no item 14 do Edital. 
 
   12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
   12.1. Do Contrato deverá constar as seguintes obrigações do 
contratado: 
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
b)manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 
c) providenciar no prazo de dois (2) dias após a assinatura do Contrato a  Matrícula da Obra 
de Construção Civil (CEI), juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
e/ou RRT  da obra. 
d) apresentar Relatorio de Ensaio de seu forncedor dos blocos  utilizados para a 
pavimentação da rua objeto da licitação, conforme norma da ABNT NBR 9781:2013, quando 
da entrega dos materiais, sendo os seguintes ensaios requeridos: Determinação Dimensional, 
Absorção da Água e Resistência à compressão; 
e)responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, para a 
realização dos serviços contratados; 
f) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saúde, 
higiene e segurança sem qualquer ônus ao município; 
g) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como 
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS, 
remuneração e contribuições da previdência social e outras; 
h) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionários, os equipamentos de segurança do 
trabalho necessários para a prestação dos serviços; 



i) ressarcir o Município por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo 
de seus funcionários ou prestadores de serviços; 
j) executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas neste termo de referencia; 
k) colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata de 
eventuais problemas no decorrer do contrato;  
l) apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a segurança e a 
qualidade dos serviços contratados;    
m) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais;  
n) comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários;  
o) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elemento com funções legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 
p) instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da Contratada 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 
q) fornecer e determinar que seus funcionários utilizem os equipamentos individuais (EPI´S) 
e coletivos (EPC´s) de segurança; 
r) efetuar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra; 
s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veículos e pedestres, quando 
necessário; 
t) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom estado 
de conservação durante toda a obra; 
u) realizar o controle de serviços, clima e funcionários através do Diário de Obra, que será 
entregue com cópia atualizada à fiscalização da obra semanalmente impreterívelmente, sob 
pena de não liberação da medição. O Diário de Obra deverá ser assinado pelo responsável 
técnico pela execução das obras e pela Fiscalização; 
v) realizar e arcar com todos os custos relativos à limpeza de resíduos e embalagens geradas 
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinação dos resíduos da construção civil 
oriundos da realização das obras; 
w) Disponibilizar banheiros químicos em número suficiente para atender a demanda dos 
funcionários conforme legislação; 
y) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou 
ações judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por 
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, 
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a 
exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda 
judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante, deverá expressamente 
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença ou acórdão, mas se assim 
não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido automaticamente. 
x) quando do recebimento da ordem de início dos serviços a empresa deverá apresentar por 
escrito a lista de funcionários que executarão  o mesmo, informando CPF, Pis e qualificação 
profissional, a fim de viabilizar a fiscalização. Este documento deverá ser firmado pelo 
responsável técnico da empresa. 
       

12.2 - Constituirão motivos para a rescisão do Contrato, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extra-judicial: 
   a) falência, concordata ou dissolução; 



   b) transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,sem 
prévia autorização escrita do CONTRATANTE; 
   c) descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas. 
 
   13 - DA GARANTIA 
   13.1 - A licitante deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, como garantia na modalidade 
caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Obs: Caução em dinheiro, mediante 
depósito em conta do Município. 
  
   13.2 - Após a execução do contrato e recebimento definitivo da obra 
pelo Município, bem como da entrega da Certidão Negativa de Débitos do INSS, será 
efetuada a restituição da caução atualizada monetariamente à empresa. 
 
   14 - DAS SANÇÕES E PENALIDADES    
    14.1. Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos 
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93,  devem ser consideradas 
as seguintes circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o 
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em 
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da 
contratada. 
 

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no inciso 
III, no que couber;  

 
II- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa 

de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do 
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 

a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, dependendo 
do dano causado ao interesse público. 

b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do respectivo contratado. 

 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o 

inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto 
no parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 

d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, 
poderá a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 



que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      

§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e 
pela lei de licitações: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de  
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
   15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   15.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de  atender a 
qualquer das disposições do presente Edital; 
   15.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação 
de documentos e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de 
recebimento, exceto as hipóteses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;  
   15.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos; 
   15.4 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, 
apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados, bem como os membros da Comissão Julgadora; 
   15.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à 
documentação, não serão admitidos à Licitação os participantes retardatários; 
   15.6 - A fiscalização da execução dos serviços, objeto da licitação, ficará 
à cargo do Município; 
   15.7 - A intimação de todos os licitantes de todo e qualquer ato 
praticado nesta licitação dar-se-á por meio de publicação na imprensa oficial do município 
(Diario Oficial dos Municípios), caso não estejam presentes nas reuniões; 
   15.8 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário 
das 10 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Licitações, sito na 
Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone nº (051) 3563.8800, ramal 243. 
    



Prefeitura Municipal de Ivoti, aos dez(10) dias do mês de agosto de  
2020. 

 
 
 
                  MARTIN CESAR KALKMANN                                            
        Prefeito Municipal  
 
 
 
 
 
 
                                               Ciente e de acordo com o Edital:     Tomas Baumgarten Rost 
                                  Procurador 
                                OAB/RS 059.666  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO  
 
CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO  DE 
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, BOCAS DE 
LOBO E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS, NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 
KAIHATSU, NO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS. 
 
O MUNICÍPIO DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na 
Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ nº 88.254.909/0001-17, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, ora 
denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ................., 
representada por    , Sr.         , sediada à    , nº    , em  , inscrita no CNPJ/MF sob nº          , 
Inscrição Estadual nº        ,  de ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar 
o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da 
Lei nº 8.666/93, regulamentada pela Lei nº 8.883/94, bem como à Tomada de Preços nº 
14/2020: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O presente contrato tem por objeto a contratação por empreitada global (material e mão-de-
obra), constante da Planilha de Quantitativos anexa, para a execução de pavimentação com 
blocos de concreto intertravados, bocas de lobo e assentamento de meios fios na Rua 
Armínio Buhler e trecho do alargamento viário sul da Rua Vale das Palmeiras, no 
Loteamento Industrial Kaihatsu, Bairro Colonia Japonesa, no  Município de Ivoti/RS, 
conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e 
projeto. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: 
A CONTRATANTE pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$ 
.................................................... 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O pagamento será efetuado conforme medições a serem realizadas, atendendo  o 
Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de Nota Fiscal correspondente aos 
serviços prestados, bem como cópia da GFIP ou outro documento que venha a 
substituir(com no mínimo quatro(4) empregados registrados durante a vigência do contrato), 
comprovante do recolhimento das contribuições devidas ao INSS relativo aos empregados 
da empresa que laborarem nos serviços licitados, com a aprovação do responsável técnico da 
Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da  última parcela não poderá ser inferior a 
15% (quinze por cento) do valor total da mão de obra, a qual será paga em até 10 (dez) dias 
após a apresentação da Certidão Negativa da obra e da empresa junto ao INSS e relação de 
empregados que participaram da execução do contrato. 
Parágrafo Primeiro –  O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, cujo 
titular, necessariamente deverá ser a licitante. 
Parágrafo Segundo - Nas Notas Fiscais, deverão constar os custos realmente efetivados com 
aquisição dos materiais, eventual locação de equipamentos e outros custos necessários para a 
execução dos serviços, para fins de cálculo da retenção previdenciária, sendo que a ausência 
desta discriminação importará na utilização de 100% do valor como base de cálculo para esta 
retenção. 



Parágrafo Terceiro - A Contratada deverá entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de 
recolhimento de impostos, o número de conta para depósito, as  Certidões perante a 
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal 
Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS prevista na 
Instrução Normativa RFB nº 971/2009, salvo nos casos previstos em lei específica.  
 
CLÁUSULA QUARTA: 
O prazo para a execução da obra e vigência do contrato será de dois(2) meses, atendendo o 
Cronograma Físico-Financeiro, a contar da data da expedição da Ordem de Início dos 
Serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como nas condições de habilitação 
exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer 
notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 
a) falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do 
CONTRATANTE.  
Parágrafo Único – No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, a 
CONTRATADA receberá apenas os valores correspondentes aos serviços efetivamente 
realizados. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA: 
São Obrigações da CONTRATADA: 
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
b)manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 
c) providenciar no prazo de dois (2) dias após a assinatura do Contrato a  Matrícula da Obra 
de Construção Civil (CEI), juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
e/ou RRT da obra. 
d) apresentar Relatorio de Ensaio de seu forncedor dos blocos  utilizados para a 
pavimentação da rua objeto da licitação, conforme norma da ABNT NBR 9781:2013, quando 
da entrega dos materiais, sendo os seguintes ensaios requeridos: Determinação Dimensional, 
Absorção da Água e Resistência à compressão; 
 e)responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, para a 
realização dos serviços contratados; 
f) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saúde, 
higiene e segurança sem qualquer ônus ao município; 
g) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como 
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS, 
remuneração e contribuições da previdência social e outras; 
h) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionários, os equipamentos de segurança do 
trabalho necessários para a prestação dos serviços; 



i) ressarcir o Município por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo 
de seus funcionários ou prestadores de serviços; 
j) executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas neste termo de referencia; 
k) colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata de 
eventuais problemas no decorrer do contrato;  
l) apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a segurança e a 
qualidade dos serviços contratados;    
m) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais;  
n) comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários;  
o) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elemento com funções legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 
p) instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da Contratada 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 
q) fornecer e determinar que seus funcionários utilizem os equipamentos individuais (EPI´S) 
e coletivos (EPC´s) de segurança; 
r) efetuar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra; 
s) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veículos e pedestres, quando 
necessário; 
t) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom estado 
de conservação durante toda a obra; 
u) realizar o controle de serviços, clima e funcionários através do Diário de Obra, que será 
entregue com cópia atualizada à fiscalização da obra semanalmente impreterívelmente, sob 
pena de não liberação da medição. O Diário de Obra deverá ser assinado pelo responsável 
técnico pela execução das obras e pela Fiscalização; 
v) realizar e arcar com todos os custos relativos à limpeza de resíduos e embalagens geradas 
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinação dos resíduos da construção civil 
oriundos da realização das obras; 
w) Disponibilizar banheiros químicos em número suficiente para atender a demanda dos 
funcionários conforme legislação; 
y) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou 
ações judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por 
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, 
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a 
exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda 
judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante, deverá expressamente 
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença ou acórdão, mas se assim 
não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido automaticamente. 
x) quando do recebimento da ordem de início dos serviços a empresa deverá apresentar por 
escrito a lista de funcionários que executarão  o mesmo, informando CPF, Pis e qualificação 
profissional, a fim de viabilizar a fiscalização. Este documento deverá ser firmado pelo 
responsável técnico da empresa. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86, 
87 e 88 da lei de licitações 8.666/93,  devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a 



natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o cometimento da infração 
ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em virtude da infração; as 
circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada. 
 

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as 
previstas no inciso III, no que couber;  
 
II- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa 

de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do 
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 

a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, dependendo 
do dano causado ao interesse público. 

b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do respectivo contratado. 

 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o 

inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto 
no parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 

d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, 
poderá a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      

§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e 
pela lei de licitações: 



I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
CLÁUSULA NONA: 
A fiscalização da execução da obra, objeto do contrato, ficará ao cargo do Município, através 
da responsável técnico, Sr. Lucas Fiegenbaum de Oliveira, CREA nº 227020/RS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em juízo, 
ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se produzam seus 
jurídicos e legais efeitos. 
 
            Prefeitura Municipal de Ivoti,  
 
 
                                                                          MARTIN CESAR KALKMANN 
                                            Contratante 
 
                                                                 Contratada 
 
 
Fiscal do Contrato 
 
 TESTEMUNHAS:      Ciente em 2020: 
 
 
 
       Tomas Baumgarten Rost 
          Procurador - OAB/RS 059.666  
 
 
 
 
 



                       ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 
 

O presente TERMO DE REFERÊNCIA visa estabelecer os critérios e padrões utilizados para 
a pavimentação de ruas do Loteamento Industrial Kahiatsu com blocos de concreto 
intertravados. Todos os procedimentos e padrões obedecem aos critérios mínimos exigidos 
pelas normas da ABNT. No que se refere ao orçamento, o BDI adotado é de 25,51%, sendo 
adotados os coeficientes de 31,25% para valores de mão de obra e 68,75% para materiais. 
Para o prazo de execução da obra prevê-se dois meses. 
           Para fins de edital, denomina-se “Loteamento Industrial Kaihatsu - Pavimentação 
com bloquetos de concreto intertravados – Rua Arminio Buhler e trecho do alargamento 
viário sul da rua Vale das Palmeiras“ no bairro Colônia Japonesa, o conjunto de trabalhos 
que necessitam ser desenvolvidos objetivando a pavimentação,  execução de bocas de lobo e 
assentamento de meios fios, com suas atividades correlatas, a fim de que sejam melhoradas 
as condições de trafegabilidade e segurança para motoristas e pedestres. Para tanto. Estão 
neste documento, bem como no Memorial Descritivo e Pranchas do Projeto, definidas 
orientações e determinações compatíveis com os interesses pretendidos.  Os objetos deste 
TERMO deverão ser realizados pela empresa contratada conforme projeto executivo em 
anexo a este e localização conforme descriminada: 
 

 
 
 
2. DEFINIÇÃO e JUSTIFICATIVA 



Para fins do presente edital, denomina-se “Loteamento Industrial Kaihatsu - Pavimentação 
com bloquetos de concreto intertravados – Rua Arminio Buhler e trecho do alargamento 
viário sul da rua Vale das Palmeiras“ no bairro Colônia Japonesa o conjunto de trabalhos 
que necessitam serem desenvolvidos objetivando a pavimentação nos locais definidos, a fim 
de que sejam melhoradas as condições de acessibilidade,  trafegabilidade e segurança para 
motoristas e pedestres, bem como o atendimento integral  a Lei Municipal do Parcelamento 
do Solo, que define que novos loteamentos somente deverão ser liberados para obras com 
sua infraestrutura completa. Para tanto, estão neste documento definidas orientações e 
determinações compatíveis com os interesses pretendidos.  
 
3. LICENÇAS AMBIENTAIS 
 
As licenças ambientais que forem necessárias para realização das obras serão expedidas pelo 
Município de Ivoti, através da Secretaria do Meio Ambiente. 
 
 
4. ESCOPO DOS SERVIÇOS  
A seguir será apresentado o escopo dos serviços para o projeto de pavimentação 
“Loteamento Industrial Kaihatsu - Pavimentação com bloquetos de concreto intertravados 
– Rua Arminio Buhler e trecho do alargamento viário sul da rua Vale das Palmeiras“, no 
bairro Colônia Japonesa, que deverão ser atendidos pela Contratada. 
 

 Etapa 1 – Serviços Preliminares; 
 Etapa 2 – Pavimentação (Assentamento de meios fios, construção de bocas de lobo e 

assentamento de bloquetos) 
 Etapa 3 – Limpeza 

  
 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
A licitante deverá apresentar:  
a)Registro ou Inscrição na entidade Profissional Competente (CREA) e/ou CAU da empresa 
e dos responsáveis técnicos. 
b) comprovação por meio de ficha funcional, carteira de trabalho ou contrato, de que a 
licitante possui em seu  quadro permanente, na data prevista para a entrega dos 
documentos de cadastro, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de características 
semelhantes aos do objeto licitado. 
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação, por meio de  atestado, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado pela entidade 
profissional competente, acompanhado da CAT(Certidão de Acervo 
Técnico),comprovando que o responsável técnico da licitante executou ou está 
executando serviços de características semelhantes aos do objeto licitado.  
d) Indicação do responsável técnico, que acompanhará efetivamente a execução dos serviços. 
  
 
6. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 



As pavimentações serão desenvolvidas de acordo com a relação de etapas indicadas no item 
5 e que são a seguir detalhadas: 
 
Etapa 1 – Serviços Preliminares 
 
Antecedendo os trabalhos executivos a empresa contratada deverá fazer a mobilização de 
pessoal, sinalização provisória de trânsito e instalação da placa de obra.  
 
Etapa 2 – Pavimentação (assentamento de meios fios, construção de bocas de lobo e 
assentamento de bloquetos) 
 
A pavimentação da via deverá atender o projeto de engenharia, memorial descritivo e 
cronograma. Para a realização da pavimentação da via deverá a mesma ser executada 
respeitando as camadas de base e especificações da pavimentação com bloquetos de 
concreto.  
 
Etapa 3 – Limpeza 
 
Nesta etapa deverá ser executada a limpeza final e entrega da obra em caráter provisório. 
 A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. 
Esta limpeza basicamente compreende o recolhimento de pallets, materiais plásticos e 
demais embalagens e materiais utilizadas durante o processo de pavimentação. Ficará a 
cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e posterior 
destinação adequada. Após fiscalização será fornecido um termo de recebimento provisório 
dos serviços. 
 
7. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA  
Além da documentação mencionada nos itens 3 (Licenças Ambientais quando necessárias) e 
5 (Qualificação Técnica), deverá ainda a empresa LICITANTE apresentar documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira e à regularidade fiscal. 
 
8. ETAPAS OPERACIONAIS 
As etapas operacionais, que são as constituintes do Cronograma Físico Financeiro. 
Para o acompanhamento dos serviços por parte da Administração Municipal, deverá ser 
mantido um diário de obra com relatórios dos serviços realizados, devendo os mesmos 
serem entregues ao fiscal, que irá acompanhar a obra regularmente. Tais relatórios serão 
balizadores para fins de medição. 
 
9.  VISITA TÉCNICA 
 
Deverá ser feito o levantamento técnico das condições necessárias para a execução dos 
serviços, através de PRÉVIA VISITAÇÃO ao local da obra. 

As visitas técnicas serão individuais e deverão ocorrer em até 3 dias úteis antes da 
licitação e cada proponente deverá agendar sua visita antecipadamente junto ao DPU-
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.8800. 

É de total competência do PROPONENTE, efetuar a completa verificação do local da 
obra, dos Projetos, do Memorial Descritivo e dos demais documentos anexos a este edital de 
licitação antes da realização da visita técnica. 

 



10.MEDIÇÃO E FATURAMENTO 
 

A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medições assinadas pelo responsável 
técnico da empresa com 5 (cinco) dias úteis de antecedência para liberação de emissão das Notas 
Fiscais.  

A emissão da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrerá apenas após a análise e 
aprovação das medições por parte do responsável técnico designado pela Secretaria de 
Obras.  

Na nota deverá constar o número do contrato. A empresa deve entregar junto com as 
Notas Fiscais, as guias de recolhimento de impostos e número de conta para depósito. 

A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 
retificação e reapresentação; 

A Nota Fiscal e ou fatura deverão ser correspondentes aos serviços executados; 
O pagamento apenas será efetivado após verificação da regularidade fiscal junto a 

Secretaria da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentação das certidões necessárias para 
esse fim. 

 
O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar Certidão) 

perante a Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal; 
O pagamento será efetuado seguindo o cronograma de pagamentos da Secretaria da 

Fazenda deste Município. 
Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 
 

 
Ivoti, 12 de maio de 2020. 

 
Jony Luis Gomes 

Eng.Civil CREA 72538RS 
Departamento de Planejamento Urbano 

Secretaria de Obras 
Município de Ivoti/RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXO III  -MEMORIAL DESCRITIVO 
 

PAVIMENTAÇÃO 
 

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 
EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO 

 
RUA ARMÍNIO BUHLER – 1929,53 m2 

RUA VALE DAS PALMEIRAS – 669,27 m2 
Meios fios e bocas de lobo 

TOTAL 2598,80 m2 
 

1. APRESENTAÇÃO: 
 O presente Memorial Descritivo visa estabelecer os critérios e padrões utilizados para 
a pavimentação da rua Arminio Buhler e trecho do alargamento viário sul da rua Vale das 
Palmeiras com blocos de concreto intertravados nas vias citadas na página frontal deste, bem 
como esclarecer as características construtivas da pavimentação. Todos os procedimentos e 
padrões obedecem aos critérios mínimos exigidos pelas normas da ABNT. No que se refere 
ao orçamento, o BDI adotado é de 25,51%, sendo adotados os coeficientes de 31,25% para 
valores de mão de obra e 68,75% para materiais. Para o prazo de execução da obra prevê-se 
dois meses. 
           Para fins do presente edital, denomina-se “Loteamento Industrial Kaihatsu - 
Pavimentação com bloquetos de concreto intertravados – Rua Arminio Buhler e trecho do 
alargamento viário sul da rua Vale das Palmeiras” no bairro Colônia Japonesa, ao conjunto 
de trabalhos que necessitam serem desenvolvidos objetivando a pavimentação e execução de 
bocas de lobo destinadas a drenagem pluvial a fim de que sejam melhoradas as condições de 
trafegabilidade e segurança para motoristas e pedestres. Para tanto, estão neste documento 
definidas orientações e determinações compatíveis com os interesses pretendidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localização do Município de Ivoti na região (Fonte: Google Earth situação em 28/09/2019) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localização das ruas a pavimentar e proximidade com a área urbana de Ivoti. (fonte: Google 

Earth) 
 

2. SERVIÇOS INICIAIS 
 

          As locações deverão ser realizadas conforme projeto, atendendo os alinhamentos, 
larguras de leito, passeio público e raios de esquina de 1,5 metros conforme detalhamentos 
no projeto. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto 
ou nas especificações visando melhorias, só será admitida com autorização do Fiscal 
responsável técnico pela Obra e vistas da Administração Municipal. 
          As bocas de lobo serão executadas prevendo-se as cotas finais da pavimentação e em 
quantidade idêntica às caixas pluviais já existentes, orçada e correspondendo a uma boca de 
lobo (BL) para cada caixa pluvial (PV). Registra-se que caixas pluviais já executadas serão 
adequadas em sua altura final para aterro dos passeios pela Secretaria de Obras do 
Município e posterior execução dos passeios pelos proprietários dos lotes. 
 
 
 
2.1 Mobilização de equipamentos: 



Foi considerada no orçamento uma composição específica para mobilização de 
equipamentos. Serão necessários os seguintes equipamentos e com as características ou 
equivalentes em desempenho e capacidade (base códigos SICRO): 
 

CÓDIGO EQUIPAMENTO QTDE 
SICRO 
E9679 

Cavalo mecânico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207 t - 440 
kW 1 

SICRO 
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1 
SICRO 
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1 
SICRO 
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1 
SICRO 
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1 
 
2.2  Movimentação de terra: Por se tratarem de vias consolidadas, com solo compactado e 
ensaibrado, não será necessária movimentação de terras tipo corte e aterro visando o acerto 
de greide. Somente prevê-se a remoção de uma camada superficial de para regularização e 
aplicação imediata das camadas de subbase e base, que serão executadas pelo Município de 
Ivoti, e posterior colocação de pó de brita conforme orçamento e projeto para a pavimentação 
com blocos de concreto.  
 
2.3. Locação e serviços de topografia: As locações deverão ser realizadas rigorosamente 
conforme projeto geométrico, atendendo os alinhamentos, larguras de leito, passeio público e 
raios de esquina propostos. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser 
introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com 
autorização do Fiscal responsável técnico pela Obra. 
          As redes pluviais encontram-se implantadas desde o ano de 2016, primeira fase de 
implantação do Loteamento. Em caso de complementação de caixas pluviais (PV), estes 
serviços serão de responsabilidade da Secretaria de Obras do Município. 
 
2.4. Sinalização de trânsito provisória: A CONTRATADA deverá prover o local da obra 
com a sinalização de trânsito provisória necessária visando segurança dos pedestres e 
motoristas, durante o período de execução dos trabalhos, considerada no orçamento. 
 

3. MATERIAIS 
        Os materiais como blocos de concreto, meios-fios pré-moldados, bocas de lobo, base 
(saibro e brita graduada), pó de brita e argamassa para rejuntamento serão fornecidos pela 
contratada, juntamente com a mão de obra para execução dos serviços. 
 

4.  CARACTERÍSTICAS DOS BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO 
 Os blocos devem ser do tipo “UNISTEIN” e atender às especificações se aproximando 
o máximo possível da forma prevista para a peça, com faces planas e sem saliências e 
reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a superfície exposta do 
pavimento. Deve-se fazer um exame visual nos lotes de peças recebidos na obra. Se 90% das 
peças satisfazerem o exame visual o lote poderá ser aceito. Estes blocos devem ter 8 cm de 
altura (espessura) e especiais para pavimentação de vias urbanas. 



As peças pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que 
assegurem a obtenção de concreto suficientemente homogêneo, compacto e de textura lisa, 
devendo atender as exigências da normas NBR9731 e com as seguintes características: 

 
a) formato geométrico regular; 
b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm; 
c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissão de carga de um bloco a outro, não 
devendo possuir ângulos agudos e reentrâncias entre dois lados adjacentes; 
d) quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações superiores a 3 mm, que 
devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada sobre o bloco. 
e) a resistência característica à compressão deve ser maior ou igual a 35 Mpa. 
 

5.  EXECUÇÃO 
 
Preparo do subleito: 

A superfície do subleito deverá ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que 
assuma a forma determinada pela seção transversal do projeto. 

A compressão deverá iniciar-se nas bordas e prosseguir para o centro, devendo cada 
passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. 
Nas zonas onde é impossível passar o compressor, a compressão deverá ser feita com 
soquetes manuais. Terminada a compressão, o acabamento deverá ser verificado por meio 
de réguas, devendo as saliências e reentrâncias serem corrigidas. Sobre o subleito 
preparado não será permitido trânsito, devendo a base e o calçamento serem executados o 
mais breve possível, para evitar danos por chuvas. Nas curvas a compressão deverá 
começar na borda interna e progredir até a borda externa. 

 

Base de Solo – Saibro Britado: 

O Saibro britado deverá ser espalhado regularmente sobre o subleito preparado. A 
quantidade deverá ser tal que a sua camada compactada deverá ser de 15 cm. Este serviço 
fica a cargo da Secretaria de Obras do Município. 

 

Base de Pó de brita para assentamento dos blocos de concreto de pavimentação: 

O pó de brita deverá ser espalhado regularmente pelo subleito de brita graduada 
preparado. A quantidade deverá ser tal que a sua altura, somada a do bloco não seja 
inferior a 15 cm. A espessura da base será, então, em torno de 8 cm. A quantidade de pó 
necessário para assentamento dos bloquetos está prevista na composição Sinapi. 

 

6. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (SOMENTE BOCAS DE LOBO) 
 

MEIO-FIO 
 

RESUMO 
Deverá ser aberta uma vala para o assentamento dos meios-fios ao longo da borda do 
subleito preparado, obedecendo ao alinhamento e dimensões estabelecidas no projeto. O 
fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, utilizando-se o mesmo material 



retirado para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, que por sua vez também 
será apiloado e assim por diante até chegar ao nível desejado. Os meios-fios serão 
assentados sobre um leito de concreto magro ou lastro de brita. As peças do meio-fio 
serão assentadas com a face que não apresentar falhas ou depressões para cima, de tal 
forma que assuma o alinhamento e o nível de projeto. O rejunte será em argamassa de 
cimento e areia 1:3 em volume. O material escavado da vala deverá ser reposto ao lado 
dos meios-fios e apiloado adequadamente para ancorar os mesmos do lado destinado ao 
passeio público. O alinhamento e perfil dos meios-fios será verificado antes do início da 
pavimentação. Os meios fios deverão ser alinhados com utilização de fio de nylon, 
garantindo o nivelamento da face superior em todos os trechos onde executados. 

 

GENERALIDADES – MEIOS FIOS 
 
  Esta especificação tem por objetivo fixar as características exigidas para os 
meios fios de concreto pré-moldados e o método de assentamento a serem empregados nas 
obras viárias do Município de Ivoti. 
  Conceituar-se-á como meio-fio a peça prismática retangular de dimensões e 
formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solução de descontinuidade entre a 
pista de rolamento e o passeio ou o acostamento da via pública. Estas peças são também 
chamadas de " guias " ou " cordões ". Nas especificações será sempre empregada a 
denominação " meio-fio". 
 
MATERIAIS 
  Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, 
quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR - 5732, NBR - 
5733, NBR 5735 e NBR - 5736. 
  Deverão atender, ainda, as seguintes condições  

- Consumo mínimo de cimento: 300 Kg/m3. 
- Resistência à compressão simples: ( 25 MPa ). 
- Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea 

resultante do contato direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos 
construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. 
  - Areia média, pó - de - pedra, cimento e concreto - magro serão os materiais 
utilizados na fase de assentamento das peças. 
  Os meios-fios de concreto pré-moldados deverão ter comprimento de 1,00 m e 
as outras dimensões variáveis em função do formato de cada um dos tipos abaixo 
classificados (base x topo x altura x comprimento): 
 
  - Meio-fio de concreto comum. (15x12x30x100cm) 
  - Meio-fio de concreto rebaixado (15x12x20x100cm) 
  - Meio-fio de concreto vazado para boca de lobo (15x12x30x100cm) 
 
EQUIPAMENTO 
  Para a execução do assentamento de meios fios de concreto pré-moldado é 
indicado o seguinte equipamento mínimo: 
  - Ferramentas manuais; 
  - Soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 
Kg. 



EXECUÇÃO 
  A execução compreenderá o assentamento e rejuntamento do meio-fio, à 
saber: 
 
ASSENTAMENTO 
 
  As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon 
esticado com referências topográficas não superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e 
verticais e 5,00 m nas curvas horizontais ou verticais.  
  Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condições topográficas 
permitirem, a marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintel. 
  Todos os tipos de meios-fios, à exceção do meio-fio de concreto com gola, do 
meio-fio de concreto com sarjeta e as peças especiais, assentarão diretamente sobre a base 
acabada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre-largura suficiente para 
permitir o pleno apoio do meio-fio. 
  Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base 
deverá ser feito com material incompressível, tais como, pó-de-pedra, areia ou argamassa de 
cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carreamento de algum desses 
materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10. 
  A medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o 
rejuntamento, deverá ser colocado o material de encosto (reaterro de passeio). Esse material, 
indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm e 
cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças. 
 Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, 
forem inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo 
material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condições 
anteriores. 
 
REJUNTAMENTO 
  Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-
fios perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3. A argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e, 
externamente, não exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da 
junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio. 
 
CONTROLE 
 
  Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalização procederá o 
controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espaçamento 
das juntas, as condições de escoramento e ao estado geral das peças. As peças defeituosas 
serão assinaladas e deverão ser substituídas às expensas da empreiteira contratada. Defeitos 
que venham a ocorrer durante ou após o assentamento deverão ser sanados. Não caberá 
indenização quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligência do executor. 
 

BOCAS DE LOBO 
 
As caixas “bocas de lobo” são dispositivos a serem executados junto às redes laterais, com o 
objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las a rede coletora. Serão construídas com 
paredes simples, com tampa de concreto armado pré-fabricada, com dimensões externas de 



1,00 x 0,50m e profundidade de 0,50m, exemplificadas no anexo I. A operação de preparo do 
local e construção das caixas se dará pela seguinte forma: 
 
1) escavação e remoção do material existente, de forma a comportar as “bocas de lobo” 
previstas, acopladas às caixas de inspeção pluvial já existentes; 
 
2) execução das paredes em alvenaria de tijolos ou pedras grês, assentados com argamassa 
cimento - areia, traço 1:4, com paredes e fundo revestidos internamente com argamassa, 
conectando-as diretamente à rede condutora nos PV´s já existentes ou por tubos de concreto 
DN300; 
 
3) instalação de meio - fio “boca de lobo” (Meio fio vazado) frontal e nivelado com os demais 
e com a face superior da tampa da boca de lobo. 
 

PAVIMENTAÇÂO COM BLOCOS DE CONCRETO 
 

RESUMO 
 

Os blocos deverão ser assentados sobre a base de pó de brita, perpendicularmente ao eixo 
da via, obedecendo ao abaulamento com declividade de 2% estabelecido em detalhe no 
projeto. As juntas dos blocos deverão ser contrafiadas, obedecendo ao desenho da forma, 
ou seja, as juntas de cada fiada deverão ser alternadas com relação às duas fiadas 
vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco adjacente, dentro do terço 
médio. Os blocos, após assentados deverão ser comprimidos com rolo compressor ou, na 
falta deste, socados com placa compactadora. Deve-se utilizar linhas auxiliares no eixo da 
pista para demarcar a cota de projeto, afixadas em ponteiros de aço, afastados entre si não 
mais que 20,00 m. deve-se utilizar, também, linhas dos ponteiros até as extremidades 
(meios-fios) para demarcar os alinhamentos e declividades transversais previstas no 
projeto. 

 

TRAVAMENTOS TRANSVERSAIS 
            
             Nos encontros da pavimentação em execução com outra existente de diferente 
material, sendo a interface  bloquetos e chão batido, como no caso das intersecções entre a 
pavimentação com bloquetos e chão batido na rua Vale das Palmeiras, será executado um 
travamento com meios-fios rebaixados no sentido transversal da via, em toda a sua largura, 
sendo estes utilizados verticalmente. São dois travamentos transversais de aproximadamente 
3 e 4 metros, perfazendo 7 metros de meios fios rebaixados. Na interface asfalto + bloquetos 
na extensão da rua Vale das Palmeiras será utilizada argamassa de cimento. 
 
REJUNTAMENTO 
             
         O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com pó de brita. Deve-se fazer o 
preenchimento esparramando-se uma camada de 2 cm sobre o calçamento, suficiente para 
rejuntamento e forçando-se o pó a penetrar nas juntas utilizando-se vassouras ou rodo 
apropriado.  
 



GENERALIDADES – PAVIMENTAÇÃO 
 
  Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método 
construtivo para a execução de revestimentos com blocos intertravados de concreto de 
cimento Portland sobre colchão de pó de brita. 
 
MATERIAIS 
  Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às 
especificações da NBR 9781 e as seguintes características e requisitos de qualidade. 
  Blocos : 
  O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água. O 
cimento Portland pode ser de qualquer tipo e classe, devendo obedecer às NBR 5732, NBR  
5733, NBR  5735 e NBR 5736.  Os agregados devem ser naturais ou artificiais obedecendo à 
NBR 7211.  A água utilizada na fabricação deverá ser isenta de teores nocivos de sais, ácidos, 
álcalis ou materiais orgânicos.   
  É permitido o uso de aditivos, inclusive pigmentos, desde que não 
provoquem efeitos prejudiciais ao concreto, devidamente comprovados por ensaios 
específicos. 
  Os blocos deverão ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de 
um concreto homogêneo e compacto. 
  A resistência característica estimada à compressão, calculada de acordo com o 
item 6.5 da NBR 9781, deve ser maior ou igual a 35  MPa para as vias públicas de tráfego 
pesado (loteamento com finalidade industrial). 
  Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, 
ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua 
durabilidade ou desempenho. 
  Não serão aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento 
posterior ao processo de fabricação. 
  Os blocos deverão ter uma espessura de 8 cm com uma variação máxima de 5 
mm na altura e 3 mm no comprimento e  largura das peças. 
  Deverá ser empregado pó de brita para o colchão de assentamento e 
rejuntamento das peças. 
 
EQUIPAMENTO 
  O equipamento mínimo necessário a execução dos serviços é o seguinte: 
  - veículos transportadores; 
  - rolo vibratório tandem, leve; 
  - placas vibratórias; 
  - ferramentas normais. 
 
EXECUÇÃO 
  Sobre a base devidamente preparada e após liberada pela fiscalização será 
espalhada uma camada de pó de brita numa altura que após reguada resulte 7 cm. Essa 
camada será definida com o emprego de réguas espaçadas de 2 m, posicionadas 
longitudinalmente que servirão de guias para a regularização. 
  O assentamento dos blocos de concreto deverá ser feito do centro para os 
bordos, colocando-se verticalmente de cima para baixo a fim de, em evitando o arrastamento 
do pó para as juntas, permitir espaçamento mínimo entre os blocos assegurando assim um 



bom travamento. Nessa fase não será permitida o remanejamento da superfície do pó de 
brita já regularizado com a finalidade de ajustar eventuais diferenças nas alturas dos blocos. 
  Os vazios junto aos alinhamentos com pavimentos existentes ou junto aos 
meios-fios ou tentos deverão ser preenchidos com concreto de cimento Portland de mesma 
resistência dos blocos, aditivado para uma cura rápida. 
  A seguir será feito o rejuntamento de toda a área com areia média ou pó de 
pedra isento de pedrisco (peneirado) por varrições sucessivas até a perfeita tomada das 
juntas. A seguir, remove-se o excesso de material de enchimento e se dá início a operação de 
rolagem com rolo vibratório leve ou placa compactadora. Inicialmente e sempre no sentido 
transversal da via o rolo é operado sem vibrar. Após ter havido a acomodação das peças é 
concluída a compactação por vibração. 
  Antes da entrega ao tráfego deve ser feito um rejuntamento complementar e 
removido o excesso de material. 
 
CONTROLE 
  Todas as peças de um fornecimento devem ser separadas em lotes e 
submetidos ao controle de aceitação, desde que satisfaçam às seguintes condições: 
  a) O lote deve ser formado por um conjunto de peças com as mesmas 
características , produzidos sob as mesmas condições e com os mesmos materiais, cabendo 
ao fabricante a indicação dos conjuntos que atendam a estes requisitos; 
  b) De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras que 
constituem a amostra representativa. 
  c) A amostra deve ter, no mínimo, seis peças para lote de até 300 m2, e uma 
peça adicional para cada 50 m2 suplementar, até perfazer a amostra máxima de 32 peças . 
 
INSPEÇÃO VISUAL 
  As peças constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente 
objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir a prejudicar o 
assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento. Na inspeção visual o 
lote será rejeitado se forem constatadas mais de 10 % de peças defeituosas.  
  Será facultado a firma empreiteira a substituição das peças defeituosas e o lote 
aceito, desde que cumpra as exigências quanto à resistência característica e dimensões 
mínimas exigidas. 
 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
  - Acabamento, espessura e uniformidade 
  a) Os blocos não deverão apresentar nas dimensões da superfície, variações 
superiores a 3 mm no comprimento e largura das peças. 
  b) Quanto ao desempenho das faces não serão toleradas variações superiores 
a 5 mm, medidas com auxílio de régua apoiada sobre o bloco. 
  c) Quando mais de 10 % dos blocos da amostra não preencher as condições 
desta especificação, o lote será recusado . Será permitido a empreiteira contratada a retirada 
das peças defeituosas e a reapresentação do lote recusado para novo exame. 
 
LIMPEZA 

Ficará a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos 
entulhos e posterior destinação adequada. 
 
ENTREGA AO TRÁFEGO 



          O pavimento deverá ser entregue ao tráfego logo após sua conclusão. Por se tratar de 
um loteamento industrial em instalação, onde haverá transito de veículos de transporte de 
materiais para obras e as ruas caracterizam-se como “sem saída”, a pintura e sinalização será 
responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos conforme cronograma da 
mesma. 
 
7. SERVIÇOS TÉCNICOS 
 
7.1. LOCAÇÃO 
 A locação da via obedecerá a marcação executada pelo serviço de topografia 
contratado pelo Município.  
 
7.2. MOVIMENTAÇÃO DO SOLO 
 O movimento de solos compreende os serviços de escavação, de aterros ou de 
reaterros, de compactação, de carga, de transporte, de descarga e de espalhamento e 
conformação do material. 
 Os serviços serão realizados com os equipamentos e/ou ferramentas necessários, 
adequados e suficientes a sua plena efetivação dentro dos prazos estabelecidos, utilizando-se 
a melhor técnica disponível, atendendo as dimensões, cotas e perfis especificados nos 
projetos. 
 

7.3. ESCAVAÇÃO 
O material proveniente das escavações que possa ser reaproveitado para reaterro, 

será estocado em locais que não atrapalhem o desenvolvimento dos serviços. O material que 
não puder ser reutilizado será ser removido imediatamente, depositado e/ou espalhado em 
local previamente escolhido. 
 Em função das dimensões das escavações a serem executadas e do tipo de serviço, 
serão usadas retroescavadeiras sobre pneus e/ou escavadeiras sobre esteiras. Estes devem 
ser operados por pessoal capacitado. 
 Estes meios deverão ser compatíveis com a necessidade de produção para o 
cumprimento de prazos, com o espaço disponível para a operação do equipamento e com as 
profundidades que deverão ser atingidas. 
 Neste procedimento de escavação deverão ser respeitados os alinhamentos, as 
dimensões, forma e cotas, constantes no projeto. 

 

7.4.  ATERRO E REATERRO 
 O reaterro tem como finalidade restabelecer o nível de terreno das áreas escavadas 
definidas no projeto. O material deverá ser selecionado atendendo a sua qualidade e a 
destinação prevista no projeto. 
 Quando for manualmente compactada, será feita em camadas sucessivas de no 
máximo 20 cm de espessura. Caso seja mecânica, a camada máxima será de 30 cm. 
 A compactação mecânica será realizada com o emprego de “sapos mecânicos” ou 
rolos compressores. Em ambos os casos serão utilizados material da própria escavação e/ou 
de empréstimos. 
 É estritamente proibida a compactação da última camada do reaterro com rodado da 
retroescavadeira, caminhão, etc. 



7.5. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 

 
 O equipamento para carregamento, transporte e descarga do material escavado será 
de livre escolha, porém adequado ao rendimento necessário desses serviços e aos locais em 
que cada um irá atuar. 
 Os materiais removidos no preparo do terreno e nas escavações terão as seguintes 
destinações: 
 

 O solo vegetal superficial será colocado em depósito para futura utilização na 
urbanização da obra, no assentamento de leivas de grama e/ou plantio de 
arbustos e árvores, quando necessários. Estes serviços serão executados pela 
contratante. 

 Solos de boa qualidade para aterros e reaterros, serão estocados tão próximo 
quanto possível da reutilização, não devendo causar embaraços para o 
desenvolvimento das obras. Materiais inservíveis por excesso ou inadequados 
para reutilização serão levados a áreas de bota-fora. Estes serviços serão 
executados pela contratante. 
 

 Os excessos de materiais escavados que não forem utilizados como aterro em 
outros locais da obra, ou ainda, que por suas características sejam refugados, 
deverão ser carregados e transportados para bota-fora, incluindo-se o transporte 
dentro e para fora do canteiro de obras, em rodovias (pavimentadas ou não) e/ou 
caminhos de serviço. Estes serviços serão executados pela contratante. 

 
 
8.0  SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
 
 O projeto de sinalização de trânsito será elaborado durante a execução das obras de 
pavimentação pelo Departamento de Trânsito Municipal, sendo implantado pela Secretaria 
de Obras logo após o término das mesmas. 

 
9.0  LIMPEZA DA OBRA 
 
 A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. 
Esta limpeza basicamente compreende o recolhimento de pallets, materiais plásticos e 
demais embalagens e materiais utilizadas durante o processo de pavimentação.  Ficará a 
cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e posterior 
destinação adequada. Após fiscalização será fornecido um termo de recebimento provisório 
dos serviços. 
 
10.0  LOGISTICA REVERSA 
 
De acordo com o Decreto Federal 7404 de 23 de dezembro de 2010 que estabelece normas 
para execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos os resíduos resultantes dos 
trabalhos terão sua destinação em atendimento a legislação e será de responsabilidade da 
Contratada. 
 
11.0 Conforme informação da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente do Município de 
Ivoti, a atividade de pavimentação com blocos de concreto intertravados em ruas já 



implantadas no Município está dispensada de licenciamento ambiental pela Resolução 
CONSEMA 377/2018. 
 
12.0  CONTROLE TECNOLÓGICO 
 

De forma a garantir a qualidade e durabilidade da pavimentação, bem como 
resguardar questões de responsabilidade e garantias, deverá ser entregue pela 
CONTRATADA um Relatório de Ensaio referente aos bloquetos tipo Unistein, conforme 
norma ABNT NBR 9781:2013, fornecido normalmente sem custo adicional mediante 
solicitação ao fabricante, sendo os seguintes ensaios requeridos: 

 
a) Determinação Dimensional 
b) Absorção de água 
c) Resistência à compressão 
 
Resultados deverão ser entregues ou enviados ao Responsável Técnico do Município 

para arquivamento junto ao processo licitatório, podendo ser através de arquivo eletrônico 
(PDF) ou físico impresso. 

 
 
 

 Ivoti, 25 de junho de 2020. 
 
 

Cíntia Enilda Souza 
Eng.ª Civil CREA/RS 194785 

Secretaria de Obras 
Município de Ivoti/RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DETALHE ILUSTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO 

Fonte: Documentação na internet - Município de Campo Bom/RS 
 

 
 

TRAVAMENTO DOS BLOQUETOS NA INTERFACE BLOCOS-“CHÃO BATIDO” 
 



 
 


