EDITAL N° 155/2020,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

TOMADA DE PRECOS N° 22/2020 PARA A
CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL,
PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS,
DE TRECHO DAS RUAS SAPUCAIA,
GUILHERME HOCH, DOS CARTEIROS E
PORTELA, NO BAIRRO JARDIM BUHLER, NO
MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no
uso de suas atribuicdes legais, e em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, torna publico, para o
conhecimento dos interessados, que as catorze horas do dia 22 de dezembro de 2020, na
Sala de Licitagdes da Prefeitura Municipal, se reunird a Comissdo de Licitacdo, com a
finalidade de receber propostas para a presente Tomada de Precos, do tipo menor prego
global, para a contratacdo de empresa especializada na area de engenharia e/ou
arquitetura, por empreitada global (material e mao-de-obra), para a execucdo de
pavimentacdo com blocos de concreto intertravados de trecho das Ruas Sapucaia,
Guilherme Hoch, Dos Carteiros e Portela, Bairro Jardim Buhler, conforme projeto, no
Municipio de Ivoti/RS.

Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato,
constante do Anexo I; Termo de Referéncia, constante do Anexo II, Memorial Descritivo,
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma
Fisico-Financeiro, constante do Anexo V e projetos constantes do Anexo VI.

As copias do Edital e anexos estdo a disposicao dos interessados na sede
do Municipio.

1-DO OBJETO

A presente Licitagdo visa receber propostas para a contratacao de
empresa especializada na 4rea de engenharia e/ou arquitetura, por empreitada global
(material e mao-de-obra), constante da Planilha de Quantitativos anexa, para a execugao
de pavimentacdo com blocos de concreto intertravados de trecho das Ruas Sapucaia,
Guilherme Hoch, Dos Carteiros e Portela, Bairro Jardim Buhler, no Municipio de
Ivoti/RS conforme Projeto, Termo de Referéncia, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-Financeiro.

2-DA HABILITACAO

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar,
até o dia 18 de dezembro de 2020, os seguintes documentos:

2.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos
de eleicao de seus diretores, no caso de sociedade por agoes.

2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:



a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ/MEF);

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou
do
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo
de
atividade;

c) Certiddes Negativas que comprovem a regularidade perante a:
Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS), e Certiddo Negativa de Débitos quanto a
divida ativa da Unido;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal,
sendo a ultima do domicilio ou sede da licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS).

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justica
do Trabalho.

g) declaragdo da empresa licitante de que ndo foi declarada
inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica (Unido, Estados e
Municipios).

2.3 - Qualificagcao Técnica:

a)Registro ou Inscricio na entidade Profissional Competente
(CREA) e/ou CAU da empresa e dos responsaveis técnicos.

b) comprovagao por meio de ficha funcional, carteira de trabalho
ou contrato, de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para
a entrega dos documentos de cadastro, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execucdo de obras e/ou servicos de caracteristicas
semelhantes aos do objeto licitado.

c¢) Comprovagdo de aptiddao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, por meio de
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
certificado pela entidade profissional competente, acompanhado da CAT(Certiddo de
Acervo Técnico),comprovando que o responsavel técnico da licitante executou ou esta
executando servicos de caracteristicas semelhantes aos do objeto licitado.

d) Declaracdo da licitante, de que serdo utilizados equipamentos em
perfeitas condicdes e operacionalidade, que atendam a demanda e especificacdes técnicas
exigidas para os servigos.

e) Declaracdo da licitante, de que possui disponibilidade de pessoal,
para a realizacdo do objeto da licitagdo, com compromisso formal, caso seja vencedora se
responsabilizara pela execucdo do contrato.

f) Declaracao firmada pelo representante legal da licitante, de que
tomou conhecimento de todas as informacées e das condic¢des locais para o cumprimento
das obrigagdes, objeto da licitacdo, inteirando-se das condicoes técnicas e da
complexidade dos mesmos, subscrita pelo representante legal da licitante.

g) Indicacao do responsavel técnico, que acompanhara efetivamente a
execugdo dos servigos.

2.4 - Qualificacdo Econdmico-Financeira:



2.4.1 - Balanco Patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da lei,
com a indicagdo do n® do Livro Didrio, nimero de registro no 6rgdo competente e
numeragao das folhas onde se encontram os lancamentos, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa.

2.4.1.1- Obs. Em relacdo a expressao “ja exigivel” exposta no item
“2.4.1”, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderdo apresentar o balanco
do pentltimo exercicio, registrado no 6rgao competente ou enviado para Receita Federal
no Brasil. Entre o dia 30 de abril e o altimo dia ttil de maio: 1. As empresas que nao
utilizam a Escrituracdo Contébil Digital - ECD, deverdo apresentar obrigatoriamente o
balango do dltimo exercicio financeiro devidamente registrado no 6rgao competente e
assinado pelo responséavel técnico e diretor da empresa, com a apresentacdo do Termo de
abertura e Encerramento do Livro Diario 2. As empresas que utilizam a ECD deverdo
apresentar o balanco do ultimo exercicio financeiro, se 0 mesmo ja foi encaminhado para
a Receita Federal, ou do pentltimo exercicio financeiro, acompanhado de documento
oficial ou de declaragao firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD.
Apé6s o dltimo dia atil de maio: todas as empresas deverdo apresentar balanco do
altimo exercicio financeiro, devidamente registrado no 6rgao competente ou enviado
para Receita Federal mediante SPED (Servigo Puablico de Escrituragdo Contébil Digital -
ECD.

2.4.1.2- Visando dar maior confiabilidade a analise econdmico-
financeira, os prazos referidos no item 2.4.1.1 ndo se aplicam para as empresas
constituidas hd menos de um ano em exercicio diverso ao do processo licitatério, sendo
exigivel, nesse caso, balanco do exercicio imediatamente anterior independentemente da
data, devendo ser integralmente observado o que dispde o item 2.4.4.
Obs: Ficam prorrogados, em caréter excepcional, até o ultimo dia ttil do més de julho de
2020, os prazos estabelecidos no item 2.4.1.1, atendendo a Instru¢cdo Normativa RFB n°
1950/2020 e a Medida Proviséria n° 931/2020.

2.4.2. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balango
provisorio.

2.4.3 - Para comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa, o
Licitante devera apresentar Planilha, através da qual serdo apurados indices minimos
aceitaveis, pela aplicagdo da seguinte formula:

Indice de Liquidez Geral (LG)
Indice de Liquidez Corrente - (LC)

Indice de Solvéncia Geral - (SG)
LG =AC+ ARLP Igual ou superior a 1,0

PC + ELP
LC =AC Igual ou superior a 1,0
PC
SG=_ATOTAL Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

AC = Ativo Circulante.
ARLP = Ativo Realizével a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante.



ELP = Exigivel a Longo Prazo
A TOTAL = Ativo total diminuido dos valores ndo passiveis de conversio em dinheiro, tais como
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.

24.4. Sera permitido, de forma excepcional, apresentacdo de
Balango Patrimonial de Abertura as empresas constituidas no curso do préprio exercicio
do processo licitatério. A excecdo ndo se aplica a empresas constituidas em exercicio
diverso, mesmo que constituidas hd menos de um ano, devendo nesse caso apresentar
balanco de encerramento do ultimo exercicio.

2.4.5. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo ndo superior a sessenta (60) dias,
contados da data do cadastro.

2.4.6. Garantia para Licitar, por meio de caucdo em dinheiro,
seguro-fianca ou fianca bancaria, no valor equivalente a 1% (um porcento) do valor
orcado. Apds a adjudicacdo, serd efetuada a restituicdo da caucdo atualizada
monetariamente a empresa licitante que ndo foi vencedora da licitacdo. Obs: Caugao em
dinheiro, mediante depdsito em conta do Municipio.

2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal, por meio de declaragdo da proponente de que ndo possui em seu quadro de
funcionarios menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (catorze) anos.

2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverdo
ser apresentados em original, por copia autenticada por tabelido ou funciondrio do
Municipio, ou publicagdo na imprensa local.

2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverdo revalidar até o
dia 18 de dezembro de 2020, os documentos porventura vencidos constantes do
cadastro.

3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serdo recebidas pela comissao de licitagdo no dia,
local e hordrio mencionados no predambulo, em uma via datilografada ou digitada,
assinada em sua ultima folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores
constituidos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos,
fechados, contendo, na sua parte externa fronteira as seguintes inscrigdes:

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 22/2020
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 22/2020
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

3.1 - O envelope n° 1 devera conter:



a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo
Municipio;

b) Certiddao Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS;

¢) Declaracao do proponente de que esta ciente e concorda com os
termos do Edital;

d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Municipio.
As visitas técnicas sdo individuais e deverdo ocorrer em até trés dias tteis anteriores a
data da licitacdo e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto
ao Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788, com a
Engenheira Civil, Sra. Cintia Enilda Souza.

e) Declaracdo emitida pelo licitante atestando que a empresa nao
possui em seu quadro societario servidor puablico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista.

3.2 - A pessoa juridica que pretender se utilizar dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverdo apresentar, no envelope de
habilitagdo, Certidao expedida pela Junta Comercial, ou Declaracdao assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos no item 3.1 deste edital.

3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais),
gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 51 a 5.4 deste edital, conforme o
disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também
apresentem, no envelope de habilitacdo, Certidao expedida pela Junta Comercial, ou
Declaracao assinada pelo Representante Legal da empresa conjuntamente com o
Contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os
documentos previstos no item 3.1 deste edital.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restricio em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, deste edital, tera sua habilitacdo condicionada a
apresentacdo de nova documentagao, que comprove a sua regularidade em cinco(5) dias
tteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.3.1 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentagao de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restricao.

3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.3.3 - A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo fixado no
item 3.3, implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades
previstas no item 13 deste edital, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

34 - Os documentos constantes do item 3.1, deverdo ser
apresentados em original, por coépia autenticada por tabelido ou funciondrio do
Municipio, ou publicagdo na imprensa local.



3.5 - Se o proponente se fizer representar, deverd juntar, por ocasido
da abertura dos envelopes, procuracdo ou carta de credenciamento, outorgando com
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente
Licitacdo, e, em se tratando de Sécio da empresa, juntar cépia autenticada do Contrato
Social ou Requerimento de Empresario arquivado na Junta Comercial, bem como
apresentar documento de identificagao.

3.6 - O envelope n° 2 devera conter:

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real),
estabelecendo o valor global da obra (material e mao-de-obra), conforme Planilha
constante do Anexo IV, discriminando o valor unitario de cada item, observando a
proporcionalidade entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mao-
de-obra e do material tendo como parametro o orcamento do municipio;

b) O prazo de validade da proposta ndo poderd ser inferior a
sessenta (60) dias.

c¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Detalhamento do BDI

e) Detalhamento dos Encargos Sociais

f) Planilha de Levantamento de Eventos (PLE)

3.7 - O valor da proposta, deverd abranger o custo da aquisicao dos
materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos necessarios para a execucao
dos servigos, que serdo referidos nas cldusulas contratuais acerca das retencdes
previdenciarias.

3.8 - Serao desclassificadas as propostas das empresas licitantes
que apresentarem preco global superior ao valor orcado pelo municipio (R$
245.625,38).

4 - DO JULGAMENTO

4.1 - O julgamento sera realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideracao o menor preco global.

4.2- Esta licitagdo sera processada e julgada com observéancia do
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei n.® 8.666/93.

5 - CRITERIO DE DESEMPATE

5.1 - Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de
contratagcdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital.

5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situagdes em que as
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como
pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de
menor valor.

51.3 - A situagdo de empate somente serd verificada apds
ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposicdo de
recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a
da seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, poderd apresentar, no prazo de 2 (dois) dias,



nova proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco,
situacdo em que serd declarada vencedora do certame.

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a
cooperativa, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta,
inferior a de menor preco, serd facultada, pela ordem de classificacdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipétese do item 5.1.2 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no
prazo e na forma prevista na alinea a deste item.

c¢) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de
pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, serd realizado sorteio para
estabelecer a ordem que serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na
forma das alineas anteriores.

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do item 5.2 deste edital, sera declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 - O disposto nos itens 5.1 a 5.3, deste edital, ndo se aplica as
hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaca as exigéncias do
item 3.2 e 3.2.1, deste edital).

55 - As demais hipéteses de empate terdo como critério de
desempate o sorteio, em ato ptublico, com a convocagao prévia de todos os licitantes.

6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento sera efetuado conforme medicdes a serem
realizadas, atendendo a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) e Cronograma
Fisico-Financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal correspondente aos servicos
prestados, bem como cépia da GFIP ou outro documento que venha a substituir(com no
minimo quatro(4) empregados registrados durante a vigéncia do contrato), comprovante
do recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS relativo aos empregados da empresa
que laborarem nos servigos licitados, com a aprovacdo do responsavel técnico da
Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da dltima parcela ndo poderd ser
inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mao de obra, a qual serd paga em até
10 (dez) dias ap6s a apresentagdo da Certiddo Negativa das obras e da empresa junto ao
INSS e relacdo de empregados que participaram da execugdo do contrato.

6.2 - O pagamento somente serd efetuado apds a autorizacdo da
REGOV da Caixa Econémica Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse MDR n°
1071.003-84/2020.

6.3 - O pagamento sera efetuado por evento, ndo sendo possivel
pagamento parcial de um evento.

6.4. O pagamento serda efetuado mediante depdsito em conta
bancaria, cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

6.5 - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente
efetivados com aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros
custos necessarios para a execucdo dos servigos, para fins de calculo da retencdo
previdenciaria, sendo que a auséncia desta discriminacdo importard na utilizacdo de
100% do valor como base de calculo para esta retengao.

6.6 - Nota Fiscal devera constar o numero do Contrato com a Caixa
Econdmica Federal. A Contratada deverd entregar junto com as Notas Fiscais, as guias



de recolhimento de impostos, o nimero de conta para depdsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certidao Municipal

6.7 - Apods a entrega das Notas Fiscais a Contratante tera o prazo
de dois(2) dias tuteis para realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as
medicOes e copias das Notas Fiscais para a Caixa Econdmica Federal.

6.8 - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS
prevista na Instrucdo Normativa RFB n° 971/2009, salvo nos casos previstos em lei
especifica.

7 - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execugao da obra e vigéncia do contrato serd de trés
(3) meses, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicdo da
Ordem de Inicio dos Servicos.

8 - DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitagdo, serdo observadas as normas
previstas nos incisos, alineas e pardgrafos do Artigo 109, da Lei Federal n° 8.666,
atualizada pela Lei n° 8.883.

9- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa sera classificada na seguinte dotacdo or¢amentéria:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - Contrato de Repasse do Ministério do
Desenvolvimento Regional n° 1071.003-84/2020/caixa e recursos proprios.
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo
convocard o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.o Art. 81 da Lei
n° 8.666/93;

10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderda ser prorrogado
uma vez, pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o
transcurso do prazo constante do item anterior.

10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o Contrato, a
administragdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo critério previsto neste edital,
ou entdo, revogara a Licitagdo, sem prejuizo da pena de multa no valor correspondente a
20% do valor do Contrato e da aplicagdo das demais sancdes previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

11 - DO CONTRATO

11.1 - A Licitante vencedora que nado possuir inscricio no
CREA/RS, devera apresentar por ocasido da assinatura do Contrato o visto do
CREA/RS, sob pena de aplicagdo das sancdes e penalidades previstas no item 14 do
Edital.

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:



12.1. Do Contrato devera constar as seguintes obrigacdes do
contratado:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitagado, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condicdes de habilitacdo
assumidas;
¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da
Obra de Construcdo Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) e/ou RRT da obra.
d) responsabilizar-se pela contratagdo de tantos funcionarios, quantos necessarios, para a
realizacdo dos servicos contratados;
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satide,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;
f) arcar com todas as despesas referentes a legislagdo social e trabalhista, tais como
indenizacdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribui¢des da previdéncia social e outras;
g) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionarios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacao dos servicos;
h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus funcionarios ou prestadores de servigos;
i) executar os servigos propostos dentro das condic¢des estipuladas neste termo de
referencia;
j) colocar a disposicao da Contratante atendimento diferenciado para solucdo imediata
de eventuais problemas no decorrer do contrato;
k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢des que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servigos contratados;
1) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;
m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios;
n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos,
encaminhando elemento com fung¢des legalmente registradas em sua carteira de
trabalho;
0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
p) fornecer e determinar que seus funciondrios utilizem os equipamentos individuais
(EPT'S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;
q) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessdria a realizagdo da obra;
r) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres,
quando necessario;
s) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Puablicas e Servicos Urbanos no local indicado pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom
estado de conservacao durante toda a obra;
t) realizar o controle de servicos, clima e funciondrios através do Diario de Obra, que sera
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente,
sob pena de ndo liberacdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo
responsavel técnico pela execugdo das obras e pela Fiscalizacao;



u) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens
geradas ou utilizadas na obra, bem como a correta destina¢do dos residuos da construcao
civil oriundos da realizacao das obras;
v) De acordo com o Decreto Federal 7404 de 23 de dezembro de 2010 que estabelece
normas para execucdo da Politica Nacional de Residuos Soélidos, todos os residuos
resultantes dos trabalhos terdo sua destinacdo em atendimento & legislacdo e sera de
responsabilidade da Contratada.
w) responsabilizar-se por eventuais reclamatorias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
acoes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em
requerer a exclusdo da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de
qualquer demanda judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante,
devera expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca
ou acérddo, mas se assim ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido
automaticamente.
x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servicos a empresa devera apresentar
por escrito a lista de funcionarios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e
qualificacdo profissional, a fim de viabilizar a fiscalizacdo. Este documento devera ser
firmado pelo responsavel técnico da empresa.

12.2 - Constituirdo motivos para a rescisdo do Contrato,
independentemente de qualquer notificacao judicial ou extra-judicial:

a) faléncia, concordata ou dissolucao;

b) transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,sem
prévia autorizacdo escrita do CONTRATANTE;

¢) descumprimento de qualquer das obrigacdes estipuladas.

13 - DA GARANTIA

13.1 - A licitante devera apresentar, quando da assinatura do
Contrato, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, como garantia na
modalidade caucdo em dinheiro, fianca bancéria ou seguro garantia. Obs: Caucdo em
dinheiro, mediante depdsito em conta do Municipio.

13.2 - Ap6s a execucdo do contrato e recebimento definitivo da obra
pelo Municipio, bem como da entrega da Certiddo Negativa de Débitos do INSS, sera
efetuada a restituicdo da caucao atualizada monetariamente a empresa.

14 - DAS SANCOES E PENALIDADES

14.1. Na aplicacdo das sangdes e penalidades previstas nos incisos
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitacoes 8.666/93, devem ser
consideradas as seguintes circunstancias: a natureza e a gravidade da infracdo
contratual; os danos que o cometimento da infragdo ocasionar ao servigo e aos usuarios;
a vantagem auferida em virtude da infragdo; as circunstancias gerais agravantes e
atenuantes; os antecedentes da contratada.
I-a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdao as previstas no
inciso III, no que couber;
II-O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20




dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizagdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso IIL

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula,
dependendo do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada ap6és regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

) suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo a ser arbitrado pela administragcdo considerado o disposto no
paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato, podera
a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso IIl poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§ 32 A sancdo estabelecida na alinea “d”, do inciso IIl prevista nesta cldusula é de
competéncia exclusiva do Secretario Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez)dias da abertura de vista, podendo a
reabilitagao ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

§ 4°: As sangOes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso Il poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por este
instrumento e pela lei de licitacdes:

I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

I - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

§ 5°: a aplicacdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

15 - DAS DISPOSICOES FINAIS
15.1 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de
atender a qualquer das disposicdes do presente Edital;



15.2 - Em nenhuma hipdtese sera concedido prazo para a
apresentacdo de documentos e propostas exigidas no Edital e ndo apresentadas na
reunido de recebimento, exceto as hipdteses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;

15.3 - Nao serao admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou
substitui¢des das propostas ou quaisquer outros documentos;

154 - SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamagdes ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados, bem como os membros da Comissao Julgadora;

155 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentacdo, ndo serdo admitidos a Licitagdo os participantes retardatarios;

15.6 - A fiscalizacdo da execucdo dos servigos, objeto da licitacao,
ficard a cargo do Municipio;

15.7 - A intimacdo de todos os licitantes de todo e qualquer ato
praticado nesta licitagdo dar-se-4 por meio de publicacdo na imprensa oficial do
municipio (Diario Oficial dos Municipios), caso ndo estejam presentes nas reunides;

15.8 - Maiores informagdes serdo prestadas aos interessados no
horario das 10 horas as 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de
Licitagdes, sito na Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone n°
(051) 3563.8800, ramal 243.

Prefeitura Municipal de Ivoti, aos dois (2) dias do més de dezembro de 2020.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ciente e de acordo com o Edital:
Tomas Baumgarten Rost
Procurador OAB/RS 059.666



ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, DE
TRECHO DAS RUAS SAPUCAIA, GUILHERME HOCH, DOS CARTEIROS E
PORTELA, NO BAIRRO JARDIM BUHLER NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

O MUNICIPIO DE IVOTI/RS, pessoa juridica de direito ptblico interno, estabelecida
na Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ n° 88.254.909/0001-17,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ...,
representada por , Sr. ,sediadaa ,n° ,em ,inscrita no CNPJ]sob n® de ora em
diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar o presente contrato, mediante as
seguintes clausulas e condicdes, sujeitando-se as normas da Lei n° 8.666/93,
regulamentada pela Lei n° 8.883/94, bem como a Tomada de Pregos n° 22 /2020:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia e/ou arquitetura, por empreitada global (material e mdo-de-obra), constante
da Planilha de Quantitativos anexa, para a execucdo de pavimentacdo com blocos de
concreto intertravados de trecho das Ruas Sapucaia, Guilherme Hoch, Dos Carteiros e
Portela, Bairro Jardim Buhler, no Municipio de Ivoti/RS, conforme Projeto, Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA:
A CONTRATANTE pagaré, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de RS ...

CLAUSULA TERCEIRA:

O pagamento serd efetuado conforme medicoes a serem realizadas, atendendo a Planilha
de Levantamento de Eventos (PLE) e Cronograma Fisico-Financeiro, mediante
apresentacdo de Nota Fiscal correspondente aos servicos prestados, bem como copia da
GFIP ou outro documento que venha a substituir(com no minimo quatro(4) empregados
registrados durante a vigéncia do contrato), comprovante do recolhimento das
contribuicdes devidas ao INSS relativo aos empregados da empresa que laborarem nos
servigos licitados, com a aprovacdo do responsavel técnico da Prefeitura, sendo que,
obrigatoriamente, o valor da ultima parcela ndo podera ser inferior a 15% (quinze por
cento) do valor total da mao de obra, a qual serd paga em até 10 (dez) dias apds a
apresentacdo da Certidao Negativa das obras e da empresa junto ao INSS e relagdo de
empregados que participaram da execucao do contrato.

Paragrafo Primeiro - O pagamento somente sera efetuado apds a autorizacdo da
REGOV da Caixa Econémica Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse MDR n°
1071.003-84/2020.

Paragrafo Segundo - O pagamento serd efetuado por evento, ndo sendo possivel
pagamento parcial de um evento.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado mediante depodsito em conta bancaria,
cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.



Paragrafo Quarto - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados
com aquisicdo dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos
necessarios para a execugao dos servigos, para fins de calculo da retencdo previdencidria,
sendo que a auséncia desta discriminacdo importard na utilizacdo de 100% do valor
como base de calculo para esta retengao.

Paragrafo Quinto - Nota Fiscal devera constar o ntimero do Contrato com a Caixa
Economica Federal. A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as guias
de recolhimento de impostos, o nimero de conta para depdsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certidao Municipal

Paragrafo Sexto - Apods a entrega das Notas Fiscais a Contratante terd o prazo de dois(2)
dias tuteis para realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as medicoes e
copias das Notas Fiscais para a Caixa Economica Federal.

Paragrafo Sétimo - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS
prevista na Instru¢do Normativa RFB n° 971/2009, salvo nos casos previstos em lei
especifica.

CLAUSULA QUARTA:

O prazo para a execugao da obra e vigéncia do contrato serd de trés(3) meses, atendendo
o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servicos.

CLAUSULA QUINTA:

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente
contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, bem como nas condi¢cdes de
habilitacdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE podera rescindir o presente Contrato, independentemente de
qualquer notificagdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;

b) ndo cumprir qualquer das obrigacdes estipuladas;

c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagdo escrita
do CONTRATANTE.

Paragrafo Unico - No caso de rescisdo por um dos motivos prescritos nesta clausula, a
CONTRATADA recebera apenas os valores correspondentes aos servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA SETIMA:

Sdo Obrigacoes da CONTRATADA:

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitagao, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;

b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condicdes de habilitacdo
assumidas;

¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da
Obra de Construgdo Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) e/ou RRT da obra.

d)responsabilizar-se pela contratagdo de tantos funcionarios, quantos necessarios, para a
realizacao dos servicos contratados;



e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satide,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;

f) arcar com todas as despesas referentes a legislagdo social e trabalhista, tais como
indenizacdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribui¢des da previdéncia social e outras;

g) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionarios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacao dos servicos;

h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus funcionarios ou prestadores de servigos;

i) executar os servigos propostos dentro das condig¢des estipuladas neste termo de
referencia;

j) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solucdo imediata
de eventuais problemas no decorrer do contrato;

k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solugdes que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servigos contratados;

1) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;

m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios;

n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos,
encaminhando elemento com fung¢des legalmente registradas em sua carteira de
trabalho;

0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

p) fornecer e determinar que seus funciondrios utilizem os equipamentos individuais
(EPT'S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;

q) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessdria a realizagdo da obra;

r) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres,
quando necessério;

s) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Puablicas e Servicos Urbanos no local indicado pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom
estado de conservacao durante toda a obra;

t) realizar o controle de servicos, clima e funciondrios através do Diario de Obra, que sera
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente,
sob pena de ndo liberacdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo
responsavel técnico pela execugdo das obras e pela Fiscalizacao;

u) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens
geradas ou utilizadas na obra, bem como a correta destina¢do dos residuos da construcao
civil oriundos da realizacdo das obras;

v) De acordo com o Decreto Federal 7404 de 23 de dezembro de 2010 que estabelece
normas para execugdo da Politica Nacional de Residuos Sélidos, todos os residuos
resultantes dos trabalhos terdo sua destinacdo em atendimento & legislacdo e sera de
responsabilidade da Contratada.

w) responsabilizar-se por eventuais reclamatorias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
agoes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em



requerer a exclusdo da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de
qualquer demanda judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante,
devera expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca
ou acoérddo, mas se assim ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido
automaticamente.

x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servigos a empresa devera apresentar
por escrito a lista de funcionarios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e
qualificacdo profissional, a fim de viabilizar a fiscalizacdo. Este documento devera ser
firmado pelo responsavel técnico da empresa.

CLAUSULA OITAVA:

Na aplicacao das sangdes e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts.
86, 87 e 88 da lei de licitagdes 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes
circunstancias: a natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o
cometimento da infragdo ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em
virtude da infracdo; as circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.

I-a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdao as previstas no
inciso III, no que couber;

II-O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizacdo de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicacao de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula,
dependendo do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.

c) suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo a ser arbitrado pela administracdo considerado o disposto no
parégrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato, podera
a administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.
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§ 22 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderdo ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§ 32 A sancdo estabelecida na alinea “d”, do inciso IIl prevista nesta cldusula é de
competéncia exclusiva do Secretario Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez)dias da abertura de vista, podendo a
reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por este
instrumento e pela lei de licitagdes:

I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

I - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

III - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracio em
virtude de atos ilicitos praticados.

§ 5°: a aplicacdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

CLAUSULA NONA:
A fiscalizagdo da execugdo da obra, objeto do contrato, ficard ao cargo do Municipio,
através da responsavel técnica, Sra. Cintia Enilda Souza, CREA /RS 194785.

CLAUSULA DECIMA:

A despesa sera classificada na seguinte dotacao orcamentaria:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - Contrato de Repasse do Ministério do
Desenvolvimento Regional n°® 1071.003-84/2020/caixa e recursos proprios.
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:
As duavidas resultantes da interpretagdo do presente contrato serdo discriminadas em
juizo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que se
produzam seus juridicos e legais efeitos.

Municipio de Ivoti, aos dias do mes de de 2020

MARTIN CESAR KALKMANN

Contratante
Contratada
Fiscal do Contrato
Testemunhas: Ciente em 2020:

Tomas Baumgarten Rost
Procurador -OAB/RS 059.666



ANEXO II- TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
O Termo de Referéncia aqui apresentado visa informar os licitantes sobre o escopo dos
servicos que compdem “Pavimentacdo com bloquetos de concreto intertravados nas
ruas do Bairro Jardim Buhler” no bairro Jardim Buhler, objeto deste termo, e que
deverao ser realizados pela empresa contratada conforme projeto executivo em anexo a
este e localizacao conforme descriminado:

1 .
. . .
. | i ‘ ™

Ruas Sapucaia, Guilherme Hoc, Carteiros e Portela

2. DEFINICAO e JUSTIFICATIVA

Para fins do presente edital, denomina-se “Pavimentacao com bloquetos de concreto
intertravados nas ruas do Bairro Jardim Buhler” no bairro Jardim Buhler ao conjunto de
trabalhos que necessitam serem desenvolvidos objetivando a pavimentacdo das vias nos
locais supracitados e execucdo de passeios publicos conforme indicados no projeto, a fim
de que sejam melhoradas as condigdes de trafegabilidade e seguranca para motoristas e
pedestres. Para tanto, estdo neste documento definidas orientacdes e determinacdes
compativeis com os interesses pretendidos.

3. LICENCAS AMBIENTAIS
As licencas ambientais que forem necessarias para realizacdo das obras serdo expedidas
pelo Municipio de Ivoti, através da Secretaria do Meio Ambiente.

4. ESCOPO DOS SERVICOS

A seguir sera apresentado o escopo dos servigos para a “Pavimentacao com bloquetos
de concreto intertravados nas ruas Sapucaia, Guilherme Hoch, Carteiros e Portela”, no
bairro

Jardim Buhler, que deverao ser atendidos pela Contratada.

Etapa 1 - Servicos Preliminares;



Etapa 2 - Pavimentagao (Assentamento de meios fios, bloquetos, passeios e rampas de
acessibilidade)
Etapa 3 - Limpeza

5. QUALIFICACAO TECNICA

A licitante devera apresentar:

a) Registro ou Inscricao na entidade Profissional Competente (CREA) da empresa e dos
responsaveis técnicos.

b) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente profissional de nivel
superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras e/ou
servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalentes ou superior ao objeto desta licitacdo, tudo devidamente atestado pelo
CREA, ou através de certidao fornecida pelo mesmo, da seguinte forma:

b.1) A prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nivel superior,
serd feita, em se tratando de socio da empresa, por intermédio da apresentacdo do
contrato social, no caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) ou contrato;

b.2) A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, serd feita
mediante apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou Certidao do mesmo.

¢) Indicacdo do responsavel técnico, que acompanhara efetivamente a execugdo dos
servicos.

6. SERVICOS A SEREM REALIZADOS

As pavimentacdes serdo desenvolvidas de acordo com a relagdo de etapas indicadas no
item 4 e que sdo a seguir detalhadas:

Etapa 1 - Servicos Preliminares

Antecedendo os trabalhos executivos a empresa contratada devera fazer a mobilizagao
de pessoal, sinalizacdo provisoéria de transito e instalacdo da placa de obra.

Etapa 2 - Pavimentacdo (assentamento de meios fios, bloquetos, passeios e rampas de
acessibilidade

A pavimentacdo da via deverd atender o projeto de engenharia, memorial descritivo e
cronograma. Para a realizacdo da pavimentacdo da via deverd a mesma ser executada
respeitando as camadas de base e especificagdes da pavimentacdo com bloquetos de
concreto.

A execugdo dos passeios serd em concreto simples (ndo armado) usinado “in loco”, com

largura de 1,20m e espessura média de 7cm, conforme detalhado no projeto. Nos trechos
sul da rua Sapucaia e norte da Rua dos Carteiros ndo sera executado passeio publico, por
se tratar de uma gleba ndo loteada. Ainda por se tratar de um bairro de habitacdo
popular e com pouco transito de veiculos e pedestres, serd aceito por parte da
Municipalidade a largura do passeio de 1,20m, minima exigida pelo agente financeiro
(Caixa Econdmica Federal), atendendo a funcionalidade e economicidade da obra dos
passeios.

Etapa 3 - Limpeza

Nesta etapa deverd ser executada a limpeza final e entrega da obra em carater
provisorio.




A obra deverd ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima
expostas.

Esta limpeza basicamente compreende o recolhimento de pallets, materiais plasticos e
demais embalagens e materiais utilizadas durante o processo de pavimentacao. Ficard a
cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e
posterior destinacdo adequada. Apoés fiscalizagdo serd fornecido um termo de
recebimento provisério dos servigos

7. DOCUMENTACAO OBRIGATORIA

Além da documentagdo mencionada nos itens 3 (Licencas Ambientais quando
necessarias) e 5 (Qualificagdo Técnica), deverd ainda a empresa LICITANTE apresentar
documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira e a regularidade fiscal.

8. ETAPAS OPERACIONAIS

Para o acompanhamento dos servicos por parte da Administracdo Municipal, devera ser
mantido um diario de obra com relatdrios dos servigos realizados, devendo os mesmos
serem entregues ao fiscal, que ird acompanhar a obra regularmente. Tais relatérios serdo
balizadores para fins de medicao.

9. VISITA TECNICA

Devera ser feito o levantamento técnico das condigdes necessarias para a execucgdo dos
servicos, através de PREVIA VISITACAO ao local da obra.

As visitas técnicas serdo individuais e deverdo ocorrer em até 3 dias tuteis antes da
licitacdo e cada proponente deverd agendar sua visita antecipadamente junto ao DPU-
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788.

E de total competéncia do PROPONENTE, efetuar a completa verificacdo do local da
obra, dos Projetos, do Memorial Descritivo e dos demais documentos anexos a este edital
de licitacdao antes da realizacao da visita técnica.

10. - DO CONTRATO

10.1.A Licitante vencedora que ndo possuir inscricio no CREA/RS, devera apresentar
por ocasido da assinatura do Contrato o visto do CREA/RS, sob pena de aplicacao das
sancdes e penalidades previstas no Edital.

11. MEDICAO E FATURAMENTO

A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medicdes assinadas pelo
responsavel técnico da empresa com 5 (cinco) dias tteis de antecedéncia para liberagao
de emissao das Notas Fiscais.

A emissdao da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrera apenas apds a andlise e
aprovagao das medicdes por parte do responsavel técnico designado pela Secretaria de
Obras.

Na nota devera constar o nimero do contrato de repasse com a Caixa (CR 1071.003-
84/2020). A empresa deve entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de recolhimento
de impostos e nimero de conta para deposito.

Apobs a entrega das Notas Fiscais a CONTRATANTE tera prazo de 2 (dois) dias tuteis
para realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as medigdes e copias das
Notas Fiscais para a Caixa Econdmica Federal.



A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro serd devolvida a CONTRATADA para
retificacdo e reapresentacao;

A Nota Fiscal e ou fatura deverdo ser correspondentes aos servicos executados;

O pagamento apenas serd efetivado apods verificacdo da regularidade fiscal junto a
Secretaria da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentacdo das certiddes necessarias
para esse fim.

O pagamento fica condicionado a prova de regularidade (apresentar Certidao) perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certidao Municipal;

O pagamento sera efetuado seguindo liberagdes de pagamento da Caixa e o cronograma
de pagamentos da Secretaria da Fazenda deste Municipio.

Fica expressamente vedada qualquer pretensdo de pagamento antecipado

Ivoti, 23 de novembro de 2020.

Cintia Enilda Souza
Eng.® Civil CREA 194785
Departamento de Planejamento Urbanos
Secretaria de Obras Municipio de Ivoti/RS



ANEXO III -MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM BUHLER COM BLOQUETOS
DE CONCRETO INTERTRAVADOS.
AGOSTO/2020

Apresentacao:

O presente Memorial Descritivo visa estabelecer os critérios e padrdes utilizados para a
pavimentacdo de trecho das Ruas Guilherme Hoch, Rua Portela, Rua dos Carteiros e Rua
Sapucaia em bloquetos de concreto intertravados, bem como esclarecer as caracteristicas
construtivas da pavimentagao. Todos os procedimentos e padrdes obedecem aos critérios
minimos exigidos pelas normas da ABNT.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 -Placa de obra

Devera ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado, nas dimensdes
2,40x1,20m, conforme modelo fornecido pela prefeitura.

1.2 -Mobilizacao e desmobilizagao

Para a execucdo da obra foi considerada a mobilizagdo necessaria para o inicio dos
servicos e desmobilizacao ao final da obra.

1.3 -Locag¢ao da pavimentagao

As locacdes deverdo ser realizadas rigorosamente conforme projeto geométrico,
atendendo os alinhamentos, larguras de leito, passeio publico e raios de esquina
propostos.

2 TERRAPLENAGEM

2.1 -Regularizacao e compactacao do subleito:

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que
assuma a forma determinada pela se¢do transversal do projeto.

A compressao devera iniciar-se nas bordas e prosseguir para o centro, devendo cada
passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior.
Nas zonas onde é impossivel passar o compressor, a compressao devera ser feita com
soquetes manuais. Terminada a compressdo, o acabamento devera ser verificado por
meio de réguas, devendo as saliéncias e reentrancias serem corrigidas. Sobre o subleito
preparado ndo serd permitido transito, devendo a base e o calcamento serem executados
0 mais breve possivel, para evitar danos por chuvas. Nas curvas a compressao devera
comecar na borda interna e progredir até a borda externa.

OBS:

Para fins de se alcancar o greide projetado, hé trechos que deverdo ser cortados e outros
que deverdo ser aterrados. Estes servicos, bem como o destino de bota-fora para o
material de corte, fica sob a responsabilidade do Municipio de Ivoti. Nestes servicos,
estdo inclusos todas as operagdes, fornecimento e transporte de materiais necessarios
para execugdo.

Para travamento adequado dos meio-fios nos passeios, considera-se aterro mecanizado a
ser fornecido e executado pelo Municipio de Ivoti.

3. PAVIMENTACAO
3.1-Meio-fio 100x15x13x30:
Devera ser aberta, quando possivel, uma vala para o assentamento do meio-fio



(15x13x30/100cm) ao longo da borda do subleito preparado, obedecendo ao
alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala deverd ser
regularizado e apiloado, utilizando-se o mesmo material retirado para corrigir o recalque
produzido pelo apiloamento, que por sua vez também sera apiloado e assim por diante
até chegar ao nivel desejado. O meio-fio serd assentado sobre um leito de concreto magro
de 7cm de espessura. As pegas do meio-fio serdo assentadas com a face que ndo
apresentar falhas ou depressdes para cima, de tal forma que assuma o alinhamento e o
nivel de projeto. O rejunte sera em argamassa de cimento e areia 1:3 em volume. O
material escavado da vala deverd ser reposto ao lado do meio-fio e apiloado
adequadamente. O alinhamento e perfil do meio-fio deverdo ser verificados antes do
inicio do calcamento.

3.1-Meio-fio 100x15x13x20:

Devera ser aberta, uma vala para o assentamento do meio-fio (15x13x20/100cm) onde
houver necessidade de travamento dos bloquetos, seja no cruzamento com ruas ou fim
da pavimentacdo. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado, utilizando-se o
mesmo material retirado para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, que por
sua vez também serd apiloado e assim por diante até chegar ao nivel desejado. O meio-
fio sera assentado sobre um leito de concreto magro de 7cm de espessura. As pecas do
meio-fio serdo assentadas com a face que nao apresentar falhas ou depressodes para cima,
de tal forma que assuma o alinhamento e o nivel dos bloquetos. O rejunte sera em
argamassa de cimento e areia 1:3 em volume. O alinhamento e perfil do meio-fio deverao
ser verificados antes do inicio do calcamento.

3.1. e 3.4. Pavimentacido com bloco de concreto intertravado

Os blocos devem atender as especificacdes e se aproximar o maximo possivel da forma
prevista para a peca, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias acentuadas,
principalmente a face que ird constituir a superficie exposta do pavimento. Deve-se fazer
um exame visual nos lotes de pecas recebidos na obra. Se 90% das pegas satisfazerem o
exame visual o lote podera ser aceito.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo
atender as exigéncias da NBR 9780 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular;

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro, ndo
devendo possuir angulos agudos e reentrdncias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sao toleradas variagdes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco;

e) a resisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9780, deve ser
maior ou igual a 35 Mpa;

f) a espessura do bloco deve ser de 8 cm;

g) o bloco utilizado deve ser do tipo 16 faces.

=>» Base de P6 de brita:

O p6 de brita devera ser espalhado regularmente pelo subleito preparado. A quantidade
devera ser tal que a sua altura, somada a do bloco ndo seja inferior a 15 cm. A espessura
da base sera, entdo, de 10 a 12 cm.

= Colocacao do bloco;

Os blocos deverao ser assentados sobre a base de p6 de brita, perpendicularmente ao
eixo da via, obedecendo ao abaulamento com declividade de 3% estabelecido pelo



projeto. As juntas dos blocos deverdo ser contra fiadas, obedecendo ao desenho da
forma, ou seja, as juntas de cada fiada deverdo ser alternadas com relacdo as duas fiadas
vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco adjacente, dentro do tergo
médio. Os blocos, ap6s assentados deverdo ser comprimidos com rolo compressor ou, na
falta deste socados com o maco. Deve-se utilizar linhas auxiliares no eixo da pista para
demarcar a cota de projeto, afixadas em ponteiros de ago, afastados entre si ndo mais que
10m. deve-se utilizar, também, linhas dos ponteiros até as extremidades (meios-fios)
para demarcar os alinhamentos e declividades transversais previstas no projeto.

= Rejuntamento:

O rejuntamento dos blocos deverd ser feito com pé de brita. Deve-se fazer o
preenchimento esparramando-se uma camada de 2cm sobre o calgamento e for¢cando-se
o p6 por meio de vassouras a penetrar nas juntas.

=> Entrega ao trafego:

O pavimento deverd ser entregue ao trafego logo apds sua conclusao, devendo-se aplicar
a pintura do meio-fio e a sinalizagdo devida.

4. CALCADAS

4.1. 4.2.4.3. e 4.4. Pavimenta¢ao com concreto alisado
A execucdo dos passeios sera em concreto usinado com acabamento alisado, com largura
de 1,20m e espessura média de 7cm conforme composicao e detalhado no projeto. Sua
borda iniciard junto ao meio fio e antes da concretagem deverd ser executado lastro de
brita de 5cm e colocacdo de lona pléstica para evitar perda excessiva de dgua durante a
cura do concreto. Nos acessos de veiculos desde o rebaixo de meio fio até o alinhamento
do lote, o passeio sera executado com a inclusdo de tela de aco soldada Q-196, malha
10x10. Em locais onde se trata de gleba nao loteada, nao sera executado passeio. Ainda
por se tratar de um bairro de habitacdo popular e com pouco transito de veiculos e
pedestres, serd aceito por parte da Municipalidade a largura do passeio de 1,2m, minima
exigida pelo agente financeiro (Caixa Econdmica Federal), atendendo a funcionalidade e
economicidade da obra dos passeios.

4.5. Rampas de acessibilidade
As rampas de acessibilidade deverdao seguir a NBR9050:2015 - Acessibilidade a
Edificacoes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos. Estao previstas 13 rampas de
acessibilidade com os rebaixos de meios fios nos pontos indicados e detalhados no

projeto.
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Rampas de acesso para portadores de deficiéncia e mobilidade reduzida

= Limpeza:



Ficard a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos
entulhos e posterior destinagdo adequada.
Ivoti, 25 de agosto de 2020.

Arq.? Carolina Gemelli
CAU A3376-6
Municipio de Ivoti/RS



