EDITAL N° 15/2021,DE 14 DE JANEIRO DE 2021

TOMADA DE PRECOS N° 01/2021 PARA A
CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL,
PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, DE
TRECHO DAS RUAS SAPUCAIA, GUILHERME
HOCH, DOS CARTEIROS E PORTELA, NO BAIRRO
JARDIM BUHLER, NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso
de suas atribui¢des legais, e em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, torna publico, para o conhecimento dos
interessados, que as catorze horas do dia 03 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitagdes da
Prefeitura Municipal, se reunirda a Comissdo de Licitacdo, com a finalidade de receber
propostas para a presente Tomada de Precos, do tipo menor preco global, para a contratacao
de empresa especializada na 4rea de engenharia e/ou arquitetura, por empreitada global
(material e mao-de-obra), para a execucdo de pavimentagdo com blocos de concreto
intertravados de trecho das Ruas Sapucaia, Guilherme Hoch, Dos Carteiros e Portela, Bairro
Jardim Buhler, conforme projeto, no Municipio de Ivoti/RS.

Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato,
constante do Anexo I, Termo de Referéncia, constante do Anexo II, Memorial Descritivo,
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma
Fisico-Financeiro, constante do Anexo V e projetos constantes do Anexo VI.

As copias do Edital e anexos estdo a disposi¢ao dos interessados na sede do
Municipio.

1-DO OBJETO
A presente Licitagdo visa receber propostas para a contratacdo de
empresa especializada na drea de engenharia e/ou arquitetura, por empreitada global
(material e mao-de-obra), constante da Planilha de Quantitativos anexa, para a execugao de
pavimentacao com blocos de concreto intertravados de trecho das Ruas Sapucaia, Guilherme
Hoch, Dos Carteiros e Portela, Bairro Jardim Buhler, no Municipio de Ivoti/RS conforme
Projeto, Termo de Referéncia, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro.

2 - DA HABILITACAO

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar, até
o dia 29 de janeiro de 2021, os seguintes documentos:

2.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleicao de seus
diretores, no caso de sociedade por acdes.

2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de
atividade;



c) Certidoes Negativas que comprovem a regularidade perante a:
Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS), e Certiddo Negativa de Débitos quanto a divida
ativa da Unido;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo
a ultima do domicilio ou sede da licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS).

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justica do
Trabalho.

g) declaracdo da empresa licitante de que ndo foi declarada inidonea
para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica (Unido, Estados e Municipios).

2.3 - Qualificacdo Técnica:

a)Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente (CREA)
e/ou CAU da empresa e dos responsaveis técnicos.

b) comprovagdo por meio de ficha funcional, carteira de trabalho ou
contrato, de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a
entrega dos documentos de cadastro, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obras e/ou servigos de caracteristicas semelhantes aos do objeto
licitado.

¢) Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, por meio de atestado, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificado pela entidade
profissional competente, acompanhado da CAT(Certidao de Acervo Técnico),comprovando
que o responséavel técnico da licitante executou ou estd executando servigos de caracteristicas
semelhantes aos do objeto licitado.

d) Declaracdo da licitante, de que serdo utilizados equipamentos em
perfeitas condigdes e operacionalidade, que atendam a demanda e especificagdes técnicas
exigidas para os servigos.

e) Declaracdao da licitante, de que possui disponibilidade de pessoal,
para a realizagdo do objeto da licitagdo, com compromisso formal, caso seja vencedora se
responsabilizard pela execugdo do contrato.

f) Declaracdo firmada pelo representante legal da licitante, de que
tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagdes, objeto da licitacdo, inteirando-se das condi¢des técnicas e da complexidade dos
mesmos, subscrita pelo representante legal da licitante.

g) Indicagdo do responsével técnico, que acompanharé efetivamente a
execugdo dos servigos.

2.4 - Qualificacdo Econdmico-Financeira:

2.4.1 - Balanco Patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da lei,
com a indicagao do n° do Livro Didrio, nimero de registro no 6rgao competente e numeragao
das folhas onde se encontram os lancamentos, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa.

2.4.1.1- Obs. Em relacdo a expressdo “ja exigivel” exposta no item
“2.4.1”, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderdao apresentar o balanco do
pendaltimo exercicio, registrado no érgado competente ou enviado para Receita Federal no
Brasil. Entre o dia 30 de abril e o altimo dia ttil de maio: 1. As empresas que ndo utilizam a
Escrituracdo Contabil Digital - ECD, deverdo apresentar obrigatoriamente o balango do



altimo exercicio financeiro devidamente registrado no érgao competente e assinado pelo
responsavel técnico e diretor da empresa, com a apresentacio do Termo de abertura e
Encerramento do Livro Didrio 2. As empresas que utilizam a ECD deverdo apresentar o
balanco do ultimo exercicio financeiro, se 0 mesmo ja foi encaminhado para a Receita
Federal, ou do pentltimo exercicio financeiro, acompanhado de documento oficial ou de
declaragdo firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD. Apds o altimo
dia atil de maio: todas as empresas deverdo apresentar balanco do ultimo exercicio
financeiro, devidamente registrado no 6rgdo competente ou enviado para Receita Federal
mediante SPED (Servico Pablico de Escrituragdo Contébil Digital - ECD.

24.1.2- Visando dar maior confiabilidade a analise econdomico-
financeira, os prazos referidos no item 2.4.1.1 ndo se aplicam para as empresas constituidas
ha menos de um ano em exercicio diverso ao do processo licitatério, sendo exigivel, nesse
caso, balango do exercicio imediatamente anterior independentemente da data, devendo ser
integralmente observado o que dispde o item 2.4.4.

Obs: Ficam prorrogados, em caréter excepcional, até o ultimo dia ttil do més de julho de
2020, os prazos estabelecidos no item 2.4.1.1, atendendo a Instrugdo Normativa RFB n°
1950/2020 e a Medida Proviséria n°® 931/2020.

2.4.2. E vedada a substituicio do balanco por balancete ou balanco
provisorio.

2.4.3 - Para comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa, o
Licitante devera apresentar Planilha, através da qual serdo apurados indices minimos
aceitaveis, pela aplicagdo da seguinte formula:

Indice de Liquidez Geral (LG)
Indice de Liquidez Corrente - (LC)

Indice de Solvéncia Geral - (SG)
LG =AC+ ARLP Igual ou superior a 1,0

PC+ELP
LC = AC Igual ou superior a 1,0
PC
SG =_A TOTAL Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

AC = Ativo Circulante.
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigivel a Longo Prazo
A TOTAL = Ativo total diminuido dos valores ndo passiveis de conversio em dinheiro, tais como
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.

2.4.4. Ser4 permitido, de forma excepcional, apresentacdo de Balango
Patrimonial de Abertura as empresas constituidas no curso do préprio exercicio do processo
licitatério. A excegdo nao se aplica a empresas constituidas em exercicio diverso, mesmo que
constituidas hd menos de um ano, devendo nesse caso apresentar balanco de encerramento
do altimo exercicio.

2.4.5. Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo nao superior a sessenta (60) dias,
contados da data do cadastro.



2.4.6. Garantia para Licitar, por meio de caugao em dinheiro, seguro-
fianca ou fianca bancaria, no valor equivalente a 1% (um porcento) do valor orcado. Apds a
adjudicacdo, serd efetuada a restituicdo da caucdo atualizada monetariamente a empresa
licitante que ndo foi vencedora da licitagdo. Obs: Caugao em dinheiro, mediante depésito em
conta do Municipio.

2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigao
Federal, por meio de declaragdo da proponente de que ndo possui em seu quadro de
funcionarios menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir
de 14 (catorze) anos.

2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverdo ser
apresentados em original, por cépia autenticada por tabelido ou funcionario do Municipio,
ou publicacdo na imprensa local.

2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverdo revalidar até o dia
29 de janeiro de 2021, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro.

3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serdo recebidas pela comissdo de licitacao no dia, local e
horario mencionados no preambulo, em uma via datilografada ou digitada, assinada em sua
altima folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores constituidos, sem
entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua
parte externa fronteira as seguintes inscri¢des:

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 01/2021
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

AO

MUNICIPIO DE IVOTI

TOMADA DE PRECOS N° 01/2021
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

3.1 - O envelope n° 1 devera conter:

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo
Municipio;

b) Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS;

¢) Declaragdo do proponente de que esta ciente e concorda com os
termos do Edital;

d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Municipio. As
visitas técnicas sao individuais e deverdo ocorrer em até trés dias ateis anteriores a data da
licitacio e cada proponente devera agendar sua visita antecipadamente junto ao
Departamento de Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788, com a
Engenheira Civil, Sra. Cintia Enilda Souza.

e) Declaracdo emitida pelo licitante atestando que a empresa nado
possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista.



3.2 - A pessoa juridica que pretender se utilizar dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverdo apresentar, no envelope de
habilitacdo, Certiddo expedida pela Junta Comercial, ou Declaracdo assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos
no item 3.1 deste edital.

3.21 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais),
gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope
de habilitacdo, Certidao expedida pela Junta Comercial, ou Declaracao assinada pelo
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadram no
limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste
edital.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restricio em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal, deste edital, terd sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova
documentacdo, que comprove a sua regularidade em cinco(5) dias tteis, a contar da data em
que for declarada como vencedora do certame.

3.3.1 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentacao de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restricao.

3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.3.3 - A ndo regularizacdo da documentacado, no prazo fixado no item
3.3, implicard na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das penalidades
previstas no item 13 deste edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

3.4 - Os documentos constantes do item 3.1, deverao ser apresentados
em original, por cépia autenticada por tabelido ou funcionario do Municipio, ou publicagao
na imprensa local.

3.5 - Se o proponente se fizer representar, devera juntar, por ocasido da
abertura dos envelopes, procuracao ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente Licitagdo, e, em se
tratando de Sécio da empresa, juntar copia autenticada do Contrato Social ou Requerimento
de Empresario arquivado na Junta Comercial, bem como apresentar documento de
identificacao.

3.6 - O envelope n° 2 devera conter:

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real),
estabelecendo o valor global da obra (material e mao-de-obra), conforme Planilha constante
do Anexo 1V, discriminando o valor unitario de cada item, observando a proporcionalidade
entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mio-de-obra e do material
tendo como parametro o orgamento do municipio;

b) O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a sessenta
(60) dias.



¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Detalhamento do BDI

e) Detalhamento dos Encargos Sociais

f) Planilha de Levantamento de Eventos (PLE)

3.7 - O valor da proposta, deverd abranger o custo da aquisicdo dos
materiais, eventual locagdo de equipamentos e outros custos necessarios para a execugao dos
servigos, que serdo referidos nas cldusulas contratuais acerca das retencdes previdenciarias.

3.8 - Serao desclassificadas as propostas das empresas licitantes que
apresentarem preco global superior ao valor or¢ado pelo municipio (R$ 245.625,38).

4 - DO JULGAMENTO

4.1 - O julgamento sera realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideracdo o menor preco global.

4.2- Esta licitacdo serd processada e julgada com observancia do
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei n.° 8.666/93.

5 - CRITERIO DE DESEMPATE

5.1 - Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de
contratagdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital.

5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor
valor.

5.1.3 - A situagdo de empate somente sera verificada apos ultrapassada
a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposigao de recurso, ou pelo
julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, poderd apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova
proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor prego, situagdo em
que serd declarada vencedora do certame.

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor
preco, serd facultada, pela ordem de classificagdo, as demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do item 5.1.2
deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea a deste
item.

¢) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, serd realizado sorteio para estabelecer a
ordem que serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na forma das alineas
anteriores.

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do item 5.2 deste edital, serd declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 - O disposto nos itens 5.1 a 5.3, deste edital, ndo se aplica as
hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por



microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaca as exigéncias do
item 3.2 e 3.2.1, deste edital).

5.5 - As demais hipéteses de empate terdo como critério de desempate
o sorteio, em ato publico, com a convocagao prévia de todos os licitantes.

6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento sera efetuado conforme medicdes a serem
realizadas, atendendo a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) e Cronograma Fisico-
Financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal correspondente aos servigos prestados,
bem como cépia da GFIP ou outro documento que venha a substituir(com no minimo
quatro(4) empregados registrados durante a vigéncia do contrato), comprovante do
recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS relativo aos empregados da empresa que
laborarem nos servigos licitados, com a aprovagdo do responsavel técnico da Prefeitura,
sendo que, obrigatoriamente, o valor da tultima parcela ndo poderd ser inferior a 15%
(quinze por cento) do valor total da méao de obra, a qual sera paga em até 10 (dez) dias apés a
apresentacdo da Certiddo Negativa das obras e da empresa junto ao INSS e relacdo de
empregados que participaram da execucao do contrato.

6.2 - O pagamento somente serd efetuado apds a autorizacdo da
REGOV da Caixa Econdmica Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse MDR n°
1071.003-84/2020.

6.3 - O pagamento serd efetuado por evento, ndo sendo possivel
pagamento parcial de um evento.

6.4. O pagamento serd efetuado mediante depésito em conta bancaria,
cujo titular, necessariamente devera ser a licitante.

6.5 - Nas Notas Fiscais, deverdo constar os custos realmente efetivados
com aquisicdo dos materiais, eventual locagdo de equipamentos e outros custos necessarios
para a execugdo dos servicos, para fins de cédlculo da retencdo previdencidria, sendo que a
auséncia desta discriminacdo importara na utilizacdo de 100% do valor como base de célculo
para esta retencao.

6.6 - Nota Fiscal deverd constar o nimero do Contrato com a Caixa
Economica Federal. A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de
recolhimento de impostos, o nimero de conta para depdsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal

6.7 - Apos a entrega das Notas Fiscais a Contratante terd o prazo de
dois(2) dias tteis para realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as medicdes e
copias das Notas Fiscais para a Caixa Econdmica Federal.

6.8 - Por ocasido do pagamento deverd ser feita a retencdo do INSS
prevista na Instru¢do Normativa RFB n° 971/2009, salvo nos casos previstos em lei especifica.

7 - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execugao da obra e vigéncia do contrato serd de  trés
(3) meses, atendendo o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicao da
Ordem de Inicio dos Servigos.

8 - DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas
previstas nos incisos, alineas e paragrafos do Artigo 109, da Lei Federal n° 8.666, atualizada
pela Lei n° 8.883.

9 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA



A despesa seré classificada na seguinte dotacao orcamentaria:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - Contrato de Repasse do Ministério do
Desenvolvimento Regional n° 1071.003-84/2020/caixa e recursos proprios.
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo convocaré
o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.o Art. 81 da Lei n°® 8.666/93;

10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderéa ser prorrogado uma
vez, pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do
prazo constante do item anterior.

10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o Contrato, a
administracdo convocard os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados pelo critério previsto neste edital, ou
entdo, revogard a Licitagdo, sem prejuizo da pena de multa no valor correspondente a 20%
do valor do Contrato e da aplicagdo das demais sangdes previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

11 - DO CONTRATO

11.1 - A Licitante vencedora que ndo possuir inscricdo no CREA/RS,
devera apresentar por ocasido da assinatura do Contrato o visto do CREA /RS, sob pena de
aplicacao das sangdes e penalidades previstas no item 14 do Edital.

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

12.1. Do Contrato deverd constar as seguintes obrigacdes do
contratado:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitacdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o0 mesmo;
b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢cdes de habilitacdo
assumidas;
¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da Obra
de Construgdo Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou RRT da obra.
d) responsabilizar-se pela contratacdo de tantos funciondrios, quantos necessarios, para a
realizacdo dos servicos contratados;
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de saudde,
higiene e seguranca sem qualquer 6nus ao municipio;
f) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizagdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribuicdes da previdéncia social e outras;
g) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdao dos servigos;
h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus funciondarios ou prestadores de servicos;
i) executar os servigos propostos dentro das condicdes estipuladas neste termo de referencia;
j) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solucao imediata de
eventuais problemas no decorrer do contrato;



k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢cdes que mantenham a seguranca e a
qualidade dos servigos contratados;
I) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigagdes sociais,
trabalhistas e fiscais;
m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servigos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;
n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com funcdes legalmente registradas em sua carteira de trabalho;
0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
p) fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos individuais (EPI'S)
e coletivos (EPC’s) de seguranca;
q) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessaria a realizagdo da obra;
r) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres, quando
necessario;
s) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Publicas e Servigos Urbanos no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado
de conservacao durante toda a obra;
t) realizar o controle de servigos, clima e funcionarios através do Didrio de Obra, que sera
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente, sob
pena de ndo liberagdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo responsavel
técnico pela execugdo das obras e pela Fiscalizagao;
u) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens geradas
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinagdo dos residuos da construgao civil
oriundos da realizacdo das obras;
v) De acordo com o Decreto Federal 7404 de 23 de dezembro de 2010 que estabelece normas
para execugdo da Politica Nacional de Residuos Sélidos, todos os residuos resultantes dos
trabalhos terdo sua destinagdo em atendimento 4 legislacdo e serd de responsabilidade da
Contratada.
w) responsabilizar-se por eventuais reclamatérias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
acoes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a
exclusao da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda
judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante, deverd expressamente
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca ou acérddo, mas se assim
nao o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido automaticamente.
x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servigos a empresa devera apresentar por
escrito a lista de funcionarios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e qualificagdo
profissional, a fim de viabilizar a fiscalizagdo. Este documento devera ser firmado pelo
responsavel técnico da empresa.

12.2 - Constituirdio motivos para a rescisao do Contrato,
independentemente de qualquer notificagao judicial ou extra-judicial:

a) faléncia, concordata ou dissolugao;

b) transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,sem
prévia autorizagao escrita do CONTRATANTE;

¢) descumprimento de qualquer das obrigacoes estipuladas.



13 - DA GARANTIA

13.1 - A licitante devera apresentar, quando da assinatura do Contrato,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do mesmo, como garantia na modalidade
caugdo em dinheiro, fianga bancéria ou seguro garantia. Obs: Caugao em dinheiro, mediante
deposito em conta do Municipio.

13.2 - Apds a execugdo do contrato e recebimento definitivo da obra
pelo Municipio, bem como da entrega da Certiddo Negativa de Débitos do INSS, serd
efetuada a restituicdo da caugao atualizada monetariamente a empresa.

14 - DAS SANCOES E PENALIDADES

14.1. Na aplicacdo das sangdes e penalidades previstas nos incisos
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitagdes 8.666/93, devem ser consideradas
as seguintes circunstancias: a natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o
cometimento da infracdo ocasionar ao servico e aos usudrios; a vantagem auferida em
virtude da infracdo; as circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.
I-a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como inadimplemento
total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as previstas no inciso III, no que couber;
II-O atraso injustificado na execucado do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, no
valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20 dias, sob
pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizacdo de inadimplemento total do objeto do
contrato, autorizando a aplicacdo de penalidades previstas no inciso III.
a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sang¢des previstas nesta clausula, dependendo
do dano causado ao interesse ptblico.
b) a multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
respectivo contratado.
III - Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangodes:
a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento por
total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o inadimplemento por
parcial, independente do percentual ja concluido do contrato.
c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo a ser arbitrado pela administracdo considerado o disposto no
paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;
d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato, podera a
administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sangado aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.
§2¢ As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderdo ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.




§32 A sangdo estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretirio Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao
ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderao também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por este instrumento e
pela lei de licitaces:

I - tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

I1I - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

§ 5° a aplicagdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

15 - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender a
qualquer das disposicoes do presente Edital;

15.2 - Em nenhuma hipétese serd concedido prazo para a apresentagao
de documentos e propostas exigidas no Edital e ndo apresentadas na reunido de
recebimento, exceto as hipéteses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;

15.3 - Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou
substituigdes das propostas ou quaisquer outros documentos;

154 - SO terao direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamacdes ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados, bem como os membros da Comissao Julgadora;

155 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentacado, ndo serdo admitidos a Licitagdo os participantes retardatarios;

15.6 - A fiscalizacao da execugdo dos servicos, objeto da licitagdo, ficard
a cargo do Municipio;

15.7 - A intimagdo de todos os licitantes de todo e qualquer ato
praticado nesta licitacdo dar-se-a por meio de publicagdo na imprensa oficial do municipio
(Diario Oficial dos Municipios), caso nao estejam presentes nas reunides;

15.8 - Maiores informagdes serdo prestadas aos interessados no horario
das 10 horas as 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Licitagdes, sito na
Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone n° (051) 3563.8800, ramal 243.

Prefeitura Municipal de Ivoti, aos catorze (14) dias do més de janeiro de 2021.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ciente e de acordo com o Edital: Tomas Baumgarten Rost
Procurador OAB/RS 059.666



ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, DE TRECHO DAS RUAS
SAPUCAIA, GUILHERME HOCH, DOS CARTEIROS E PORTELA, NO BAIRRO
JARDIM BUHLER NO MUNICIPIO DE IVOTI/RS.

O MUNICIPIO DE IVOTI/RS, pessoa juridica de direito ptblico interno, estabelecida na
Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ n° 88.254.909/0001-17, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ...., representada
por ,Sr. ,sediadaa ,n° ,em ,inscrita no CNP]sobn® de ora em diante denominada
CONTRATADA, deliberam firmar o presente contrato, mediante as seguintes clausulas e
condicdes, sujeitando-se as normas da Lei n° 8.666/93, regulamentada pela Lei n°® 8.883/94,
bem como a Tomada de Precos n° 01/2021:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia e/ou arquitetura, por empreitada global (material e mao-de-obra), constante da
Planilha de Quantitativos anexa, para a execu¢do de pavimentacdo com blocos de concreto
intertravados de trecho das Ruas Sapucaia, Guilherme Hoch, Dos Carteiros e Portela, Bairro
Jardim Buhler, no Municipio de Ivoti/RS, conforme Projeto, Termo de Referéncia, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA:
A CONTRATANTE pagar4, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de RS ....

CLAUSULA TERCEIRA:

O pagamento sera efetuado conforme medicoes a serem realizadas, atendendo a Planilha de
Levantamento de Eventos (PLE) e Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacao de
Nota Fiscal correspondente aos servigos prestados, bem como cépia da GFIP ou outro
documento que venha a substituir(com no minimo quatro(4) empregados registrados
durante a vigéncia do contrato), comprovante do recolhimento das contribui¢des devidas ao
INSS relativo aos empregados da empresa que laborarem nos servigos licitados, com a
aprovacdo do responsavel técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da
altima parcela ndo poderd ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mao de
obra, a qual serd paga em até 10 (dez) dias ap6s a apresentacdo da Certiddo Negativa das
obras e da empresa junto ao INSS e relacdo de empregados que participaram da execugdo do
contrato.

Paragrafo Primeiro - O pagamento somente sera efetuado ap6s a autorizacdo da REGOV da
Caixa Econdmica Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse MDR n° 1071.003-
84/2020.

Paragrafo Segundo - O pagamento sera efetuado por evento, ndo sendo possivel pagamento
parcial de um evento.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta bancaria, cujo
titular, necessariamente devera ser a licitante.

Paragrafo Quarto - Nas Notas Fiscais, deverao constar os custos realmente efetivados com
aquisicao dos materiais, eventual locacdo de equipamentos e outros custos necessarios para a
execugao dos servigos, para fins de calculo da retencdo previdencidria, sendo que a auséncia



desta discriminacdo importara na utilizacao de 100% do valor como base de célculo para esta
retencao.

Paragrafo Quinto - Nota Fiscal devera constar o ntimero do Contrato com a Caixa
Economica Federal. A Contratada devera entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de
recolhimento de impostos, o nimero de conta para depdsito, as Certiddes perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal

Paragrafo Sexto - Ap6s a entrega das Notas Fiscais a Contratante tera o prazo de dois(2) dias
uteis para realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as medicdes e copias das
Notas Fiscais para a Caixa Econémica Federal.

Paragrafo Sétimo - Por ocasido do pagamento devera ser feita a retencdo do INSS prevista na
Instrugdo Normativa RFB n°® 971 /2009, salvo nos casos previstos em lei especifica.

CLAUSULA QUARTA:

O prazo para a execucdo da obra e vigéncia do contrato sera de trés(3) meses, atendendo o
Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servigos.

CLAUSULA QUINTA:

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente contrato,
em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, bem como nas condi¢des de habilitacdo
exigidas na licitacao.

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE podera rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer
notificagdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;

b) ndo cumprir qualquer das obrigacdes estipuladas;

¢) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagdo escrita do
CONTRATANTE.

Paragrafo Unico - No caso de rescisdao por um dos motivos prescritos nesta clausula, a
CONTRATADA receberd apenas os valores correspondentes aos servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA SETIMA:

Sao Obrigacdes da CONTRATADA:

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitagdo, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o0 mesmo;

b)manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual as condi¢cdes de habilitacdo
assumidas;

¢) providenciar no prazo de dois (2) dias apds a assinatura do Contrato a Matricula da Obra
de Construgdo Civil (CEI), juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou RRT da obra.

d)responsabilizar-se pela contratagdo de tantos funciondrios, quantos necessarios, para a
realizagdo dos servigos contratados;

e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservancia de normas de satde,
higiene e seguranca sem qualquer énus ao municipio;

f) arcar com todas as despesas referentes a legislacdo social e trabalhista, tais como
indenizagdes, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneragao e contribui¢des da previdéncia social e outras;



g) fornecer, por sua conta, e aos seus funciondrios, os equipamentos de seguranca do
trabalho necessarios para a prestacdao dos servigos;

h) ressarcir o Municipio por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus funciondarios ou prestadores de servicos;

i) executar os servicos propostos dentro das condic¢des estipuladas neste termo de referencia;

j) colocar a disposicdo da Contratante atendimento diferenciado para solucao imediata de
eventuais problemas no decorrer do contrato;

k) apresentar e colocar a disposicdo da Contratante solu¢des que mantenham a seguranca e a
qualidade dos servigos contratados;

I) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigagdes sociais,
trabalhistas e fiscais;

m) comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos,
encaminhando elemento com funcdes legalmente registradas em sua carteira de trabalho;

0) instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientagdes da Contratada
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

p) fornecer e determinar que seus funciondrios utilizem os equipamentos individuais (EPI'S)
e coletivos (EPC’s) de seguranga;

q) efetuar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necesséria a realiza¢do da obra;

r) oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres, quando
necessario;

s) instalar placa (s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pela Secretaria de Obras
Pdablicas e Servicos Urbanos no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado
de conservacao durante toda a obra;

t) realizar o controle de servigos, clima e funcionarios através do Didrio de Obra, que sera
entregue com copia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente impreterivelmente, sob
pena de ndo liberagdo da medicdo. O Diario de Obra devera ser assinado pelo responsavel
técnico pela execucado das obras e pela Fiscalizagao;

u) realizar e arcar com todos os custos relativos a limpeza de residuos e embalagens geradas
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinacdo dos residuos da construcio civil
oriundos da realizacdo das obras;

v) De acordo com o Decreto Federal 7404 de 23 de dezembro de 2010 que estabelece normas
para execugdo da Politica Nacional de Residuos Sélidos, todos os residuos resultantes dos
trabalhos terdo sua destinacdo em atendimento 4 legislacdo e serd de responsabilidade da
Contratada.

w) responsabilizar-se por eventuais reclamatérias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
acoes judiciais de outra ordem, sendo que, se o Municipio for acionado judicialmente por
funcionarios e/ou prestadores de servicos da empresa Licitante, fard sua defesa,
denunciando a lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a
exclusdo da lide do Municipio e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda
judicial, houver condenacdo do Municipio, a empresa Licitante, deverd expressamente
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentenca ou acérddo, mas se assim
ndo o fizer, o contrato a ser firmado podera ser rescindido automaticamente.

x) quando do recebimento da ordem de inicio dos servigos a empresa devera apresentar por
escrito a lista de funcionarios que executardo o mesmo, informando CPF, Pis e qualificacdo
profissional, a fim de viabilizar a fiscalizagdo. Este documento devera ser firmado pelo
responsavel técnico da empresa.



CLAUSULA OITAVA:

Na aplicacao das sangdes e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86,
87 e 88 da lei de licitacbes 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstancias: a
natureza e a gravidade da infracdo contratual; os danos que o cometimento da infracdo
ocasionar ao servi¢o e aos usudrios; a vantagem auferida em virtude da infracdo; as
circunstancias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada.

I-a recusa injustificada da assinatura do contrato serd considerado como inadimplemento
total do contrato e as penalidades a ser aplicadas sdo as previstas no inciso III, no que couber;
I1-O atraso injustificado na execucado do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, no
valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20 dias, sob
pena de, ultrapassado esse prazo, caracterizacdo de inadimplemento total do objeto do
contrato, autorizando a aplicagdo de penalidades previstas no inciso III.

a) a multa a que alude este inciso II ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula, dependendo
do dano causado ao interesse publico.

b) a multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
respectivo contratado.

III - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

a) adverténcia por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento por
total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o inadimplemento por
parcial, independente do percentual j& concluido do contrato.

¢) suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo a ser arbitrado pela administracdo considerado o disposto no
paragrafo 1°, ndo superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequéncias do inadimplemento do contrato, podera a
administracdo declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sangado aplicada com base no inciso anterior.

§ 1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

§ 22 As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do inciso III poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

§32 A sangdo estabelecida na alinea “d”, do inciso III prevista nesta clausula é de
competéncia exclusiva do Secretirio Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao
ser requerida apods 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 4°: As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do inciso III poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por este instrumento e
pela lei de licitaces:

I - tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;




III - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

§ 5% a aplicagdo das sangdes e penalidades aqui previstas ndo exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administragdo em razdo de conduta ilicita
praticada.

CLAUSULA NONA:
A fiscalizacdo da execucdo da obra, objeto do contrato, ficard ao cargo do Municipio, através
da responsavel técnica, Sra. Cintia Enilda Souza, CREA /RS 194785.

CLAUSULA DECIMA:

A despesa seré classificada na seguinte dotacao orcamentaria:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - Contrato de Repasse do Ministério do
Desenvolvimento Regional n°® 1071.003-84/2020/caixa e recursos proprios.
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:
As duavidas resultantes da interpretacdo do presente contrato serdo discriminadas em juizo,
ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que se produzam seus
juridicos e legais efeitos.

Municipio de Ivoti, aos dias do mes de de 2021

MARTIN CESAR KALKMANN

Contratante
Contratada
Fiscal do Contrato
Testemunhas: Ciente em 2021:

Tomas Baumgarten Rost
Procurador -OAB/RS 059.666



ANEXO II- TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O Termo de Referéncia aqui apresentado visa informar os licitantes sobre o escopo dos
servicos que compdem “Pavimentacao com bloquetos de concreto intertravados nas ruas
do Bairro Jardim Buhler” no bairro Jardim Buhler, objeto deste termo, e que deverao ser
realizados pela empresa contratada conforme projeto executivo em anexo a este e localizacao
conforme descriminado:
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Ruas Sapucaia, Guilherme Hoc, Carteiros e Portela

2. DEFINICAO e JUSTIFICATIVA

Para fins do presente edital, denomina-se “Pavimentacdo com bloquetos de concreto
intertravados nas ruas do Bairro Jardim Buhler” no bairro Jardim Buhler ao conjunto de
trabalhos que necessitam serem desenvolvidos objetivando a pavimentagdo das vias nos
locais supracitados e execucdo de passeios publicos conforme indicados no projeto, a fim de
que sejam melhoradas as condicGes de trafegabilidade e seguranca para motoristas e
pedestres. Para tanto, estdo neste documento definidas orientacdes e determinagdes
compativeis com os interesses pretendidos.

3. LICENCAS AMBIENTAIS
As licencas ambientais que forem necessarias para realizagdo das obras serdo expedidas pelo
Municipio de Ivoti, através da Secretaria do Meio Ambiente.

4. ESCOPO DOS SERVICOS

A seguir sera apresentado o escopo dos servigos para a “Pavimentacdo com bloquetos de
concreto intertravados nas ruas Sapucaia, Guilherme Hoch, Carteiros e Portela”, no bairro
Jardim Buhler, que deverao ser atendidos pela Contratada.

Etapa 1 - Servigos Preliminares;

Etapa 2 - Pavimentacdo (Assentamento de meios fios, bloquetos, passeios e rampas de



acessibilidade)
Etapa 3 - Limpeza

5. QUALIFICACAO TECNICA

A licitante devera apresentar:

a) Registro ou Inscricdo na entidade Profissional Competente (CREA) da empresa e dos
responsaveis técnicos.

b) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente profissional de nivel superior
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras e/ou servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou
superior ao objeto desta licitacdo, tudo devidamente atestado pelo CREA, ou através de
certiddo fornecida pelo mesmo, da seguinte forma:

b.1) A prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nivel superior, sera
feita, em se tratando de s6cio da empresa, por intermédio da apresentagao do contrato social,
no caso de empregado, mediante cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)
ou contrato;

b.2) A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, sera feita mediante
apresentacao de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA ou Certidao do mesmo.

¢) Indicacdo do responsavel técnico, que acompanhara efetivamente a execugao dos servicos.

6. SERVICOS A SEREM REALIZADOS

As pavimentagdes serdo desenvolvidas de acordo com a relagcao de etapas indicadas no item
4 e que sao a seguir detalhadas:

Etapa 1 - Servicos Preliminares

Antecedendo os trabalhos executivos a empresa contratada devera fazer a mobilizacao de
pessoal, sinalizacdo provisoéria de transito e instalacdo da placa de obra.

Etapa 2 - Pavimentacdo (assentamento de meios fios, bloquetos, passeios e rampas de
acessibilidade

A pavimentacdo da via deverd atender o projeto de engenharia, memorial descritivo e
cronograma. Para a realizacdo da pavimentacdo da via devera a mesma ser executada
respeitando as camadas de base e especificagdes da pavimentacdo com bloquetos de
concreto.

A execugdo dos passeios serd em concreto simples (ndo armado) usinado “in loco”, com

largura de 1,20m e espessura média de 7cm, conforme detalhado no projeto. Nos trechos sul
da rua Sapucaia e norte da Rua dos Carteiros nao serd executado passeio publico, por se
tratar de uma gleba nao loteada. Ainda por se tratar de um bairro de habitagdo popular e
com pouco transito de veiculos e pedestres, serd aceito por parte da Municipalidade a
largura do passeio de 1,20m, minima exigida pelo agente financeiro (Caixa Economica
Federal), atendendo a funcionalidade e economicidade da obra dos passeios.

Etapa 3 - Limpeza

Nesta etapa devera ser executada a limpeza final e entrega da obra em carater provisorio.

A obra deveré ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.
Esta limpeza basicamente compreende o recolhimento de pallets, materiais plasticos e
demais embalagens e materiais utilizadas durante o processo de pavimentagao. Ficard a
cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e posterior
destinacdo adequada. Apds fiscalizagdo sera fornecido um termo de recebimento provisério
dos servicos




7. DOCUMENTACAO OBRIGATORIA

Além da documentacdo mencionada nos itens 3 (Licencas Ambientais quando necessarias) e
5 (Qualificagdo Técnica), deverd ainda a empresa LICITANTE apresentar documentacao
relativa a qualificagdo econdmico-financeira e a regularidade fiscal.

8. ETAPAS OPERACIONAIS

Para o acompanhamento dos servicos por parte da Administracdo Municipal, devera ser
mantido um diario de obra com relatérios dos servicos realizados, devendo os mesmos
serem entregues ao fiscal, que ird acompanhar a obra regularmente. Tais relatérios serdo
balizadores para fins de medigao.

9. VISITA TECNICA

Devera ser feito o levantamento técnico das condigdes necessarias para a execugdo dos
servicos, através de PREVIA VISITACAO ao local da obra.

As visitas técnicas serdo individuais e deverado ocorrer em até 3 dias tuteis antes da licitacdo e
cada proponente deverd agendar sua visita antecipadamente junto ao DPU-Departamento de
Planejamento Urbano através do telefone 51-3563.6788.

E de total competéncia do PROPONENTE, efetuar a completa verificacdo do local da obra,
dos Projetos, do Memorial Descritivo e dos demais documentos anexos a este edital de
licitagdo antes da realizagao da visita técnica.

10. - DO CONTRATO

10.1.A Licitante vencedora que nao possuir inscricdo no CREA/RS, devera apresentar por
ocasido da assinatura do Contrato o visto do CREA/RS, sob pena de aplicacdo das sangdes e
penalidades previstas no Edital.

11. MEDICAO E FATURAMENTO

A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medi¢des assinadas pelo responsével
técnico da empresa com 5 (cinco) dias tuteis de antecedéncia para liberagdo de emissdao das
Notas Fiscais.

A emissao da Nota Fiscal por parte da empresa ocorrera apenas apds a andlise e aprovagao
das medigdes por parte do responsavel técnico designado pela Secretaria de Obras.

Na nota devera constar o niimero do contrato de repasse com a Caixa (CR 1071.003-84/2020).

A empresa deve entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de recolhimento de impostos e
namero de conta para deposito.

Ap6s a entrega das Notas Fiscais a CONTRATANTE terd prazo de 2 (dois) dias tteis para
realizar o envio das planilhas padronizadas referentes as medigdes e cépias das Notas Fiscais

para a Caixa Econdmica Federal.

A Nota Fiscal e ou fatura que contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para retificagdo
e reapresentacao;

A Nota Fiscal e ou fatura deverdo ser correspondentes aos servigos executados;



O pagamento apenas sera efetivado ap6s verificagdo da regularidade fiscal junto a Secretaria
da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentagao das certiddes necessarias para esse fim.

O pagamento fica condicionado a prova de regularidade (apresentar Certiddo) perante a
Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddao Municipal;

O pagamento serd efetuado seguindo liberagdes de pagamento da Caixa e o cronograma de
pagamentos da Secretaria da Fazenda deste Municipio.

Fica expressamente vedada qualquer pretensdo de pagamento antecipado

Ivoti, 23 de novembro de 2020.

Cintia Enilda Souza
Eng.? Civil CREA 194785
Departamento de Planejamento Urbanos
Secretaria de Obras Municipio de Ivoti/RS



ANEXO III -MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM BUHLER COM BLOQUETOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS.
AGOSTO/2020

Apresentacao:

O presente Memorial Descritivo visa estabelecer os critérios e padrdes utilizados para a
pavimentagao de trecho das Ruas Guilherme Hoch, Rua Portela, Rua dos Carteiros e Rua
Sapucaia em bloquetos de concreto intertravados, bem como esclarecer as caracteristicas
construtivas da pavimentagdo. Todos os procedimentos e padrdes obedecem aos critérios
minimos exigidos pelas normas da ABNT.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 -Placa de obra

Dever4 ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado, nas dimensdes 2,40x1,20m,
conforme modelo fornecido pela prefeitura.

1.2 -Mobilizacao e desmobilizac¢ao

Para a execucdo da obra foi considerada a mobilizagdo necessaria para o inicio dos servigos e
desmobilizacdo ao final da obra.

1.3 -Locacdo da pavimentacao

As locagdes deverdo ser realizadas rigorosamente conforme projeto geométrico, atendendo
os alinhamentos, larguras de leito, passeio ptublico e raios de esquina propostos.

2 TERRAPLENAGEM

2.1 -Regularizac¢ao e compactacao do subleito:

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que
assuma a forma determinada pela se¢do transversal do projeto.

A compressdo devera iniciar-se nas bordas e prosseguir para o centro, devendo cada passada
do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas zonas
onde é impossivel passar o compressor, a compressdo devera ser feita com soquetes
manuais. Terminada a compressao, o acabamento devera ser verificado por meio de réguas,
devendo as saliéncias e reentrancias serem corrigidas. Sobre o subleito preparado ndo sera
permitido transito, devendo a base e o calgamento serem executados o mais breve possivel,
para evitar danos por chuvas. Nas curvas a compressao devera comegar na borda interna e
progredir até a borda externa.

OBS:

Para fins de se alcancar o greide projetado, ha trechos que deverao ser cortados e outros que
deverdo ser aterrados. Estes servigos, bem como o destino de bota-fora para o material de
corte, fica sob a responsabilidade do Municipio de Ivoti. Nestes servicos, estao inclusos todas
as operacdes, fornecimento e transporte de materiais necessarios para execugao.

Para travamento adequado dos meio-fios nos passeios, considera-se aterro mecanizado a ser
fornecido e executado pelo Municipio de Ivoti.

3. PAVIMENTACAO

3.1-Meio-fio 100x15x13x30:

Devera ser aberta, quando possivel, uma vala para o assentamento do meio-fio
(15x13x30/100cm) ao longo da borda do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento,
perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala deverd ser regularizado e
apiloado, utilizando-se 0 mesmo material retirado para corrigir o recalque produzido pelo



apiloamento, que por sua vez também serd apiloado e assim por diante até chegar ao nivel
desejado. O meio-fio serd assentado sobre um leito de concreto magro de 7cm de espessura.
As pecas do meio-fio serdo assentadas com a face que ndo apresentar falhas ou depressdes
para cima, de tal forma que assuma o alinhamento e o nivel de projeto. O rejunte serd em
argamassa de cimento e areia 1:3 em volume. O material escavado da vala devera ser reposto
ao lado do meio-fio e apiloado adequadamente. O alinhamento e perfil do meio-fio deverdao
ser verificados antes do inicio do calcamento.

3.1-Meio-fio 100x15x13x20:

Devera ser aberta, uma vala para o assentamento do meio-fio (15x13x20/100cm) onde
houver necessidade de travamento dos bloquetos, seja no cruzamento com ruas ou fim da
pavimentacdo. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado, utilizando-se o mesmo
material retirado para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, que por sua vez
também serd apiloado e assim por diante até chegar ao nivel desejado. O meio-fio serd
assentado sobre um leito de concreto magro de 7cm de espessura. As pecas do meio-fio serdo
assentadas com a face que ndo apresentar falhas ou depressoes para cima, de tal forma que
assuma o alinhamento e o nivel dos bloquetos. O rejunte serd em argamassa de cimento e
areia 1:3 em volume. O alinhamento e perfil do meio-fio deverao ser verificados antes do
inicio do calcamento.

3.1. e 3.4. Pavimenta¢ao com bloco de concreto intertravado

Os blocos devem atender as especificacOes e se aproximar o méaximo possivel da forma
prevista para a peca, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias acentuadas,
principalmente a face que ira constituir a superficie exposta do pavimento. Deve-se fazer um
exame visual nos lotes de pecas recebidos na obra. Se 90% das pecas satisfazerem o exame
visual o lote podera ser aceito.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo
atender as exigéncias da NBR 9780 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular;

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro, ndo
devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variagdes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco;

e) a resisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9780, deve ser maior
ou igual a 35 Mpa;

f) a espessura do bloco deve ser de 8 cm;

g) o bloco utilizado deve ser do tipo 16 faces.

=> Base de P6 de brita:

O p6 de brita deverd ser espalhado regularmente pelo subleito preparado. A quantidade
devera ser tal que a sua altura, somada a do bloco nao seja inferior a 15 cm. A espessura da
base serda, entdo, de 10 a 12 cm.

= Colocacao do bloco;

Os blocos deverdo ser assentados sobre a base de p6 de brita, perpendicularmente ao eixo da
via, obedecendo ao abaulamento com declividade de 3% estabelecido pelo projeto. As juntas
dos blocos deverdo ser contra fiadas, obedecendo ao desenho da forma, ou seja, as juntas de
cada fiada deverao ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada
junta fique em frente ao bloco adjacente, dentro do terco médio. Os blocos, apds assentados
deverdo ser comprimidos com rolo compressor ou, na falta deste socados com o macgo. Deve-
se utilizar linhas auxiliares no eixo da pista para demarcar a cota de projeto, afixadas em



ponteiros de aco, afastados entre si ndo mais que 10m. deve-se utilizar, também, linhas dos
ponteiros até as extremidades (meios-fios) para demarcar os alinhamentos e declividades
transversais previstas no projeto.

= Rejuntamento:

O rejuntamento dos blocos devera ser feito com p6 de brita. Deve-se fazer o preenchimento
esparramando-se uma camada de 2cm sobre o calcamento e forcando-se o p6 por meio de
vassouras a penetrar nas juntas.

= Entrega ao trafego:

O pavimento devera ser entregue ao trafego logo apos sua conclusdo, devendo-se aplicar a
pintura do meio-fio e a sinalizagdo devida.

4. CALCADAS

4.1. 4.2.4.3. e 44. Pavimentacao com concreto alisado
A execugdo dos passeios serd em concreto usinado com acabamento alisado, com largura de
1,20m e espessura média de 7cm conforme composicdo e detalhado no projeto. Sua borda
iniciara junto ao meio fio e antes da concretagem devera ser executado lastro de brita de 5cm
e colocagao de lona pléstica para evitar perda excessiva de 4gua durante a cura do concreto.
Nos acessos de veiculos desde o rebaixo de meio fio até o alinhamento do lote, o passeio sera
executado com a inclusédo de tela de ago soldada Q-196, malha 10x10. Em locais onde se trata
de gleba ndo loteada, ndo serd executado passeio. Ainda por se tratar de um bairro de
habitagdo popular e com pouco transito de veiculos e pedestres, serd aceito por parte da
Municipalidade a largura do passeio de 1,2m, minima exigida pelo agente financeiro (Caixa
Econdmica Federal), atendendo a funcionalidade e economicidade da obra dos passeios.

4.5. Rampas de acessibilidade
As rampas de acessibilidade deverdo seguir a NBR9050:2015 - Acessibilidade a Edificagdes,
Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos. Estao previstas 13 rampas de acessibilidade
com os rebaixos de meios fios nos pontos indicados e detalhados no projeto.
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Rampas de acesso para portadores de deficiéncia e mobilidade reduzida

Ficard a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos
entulhos e posterior destinacdo adequada.
Ivoti, 25 de agosto de 2020.

Arq.? Carolina Gemelli
CAU A3376-6
Municipio de Ivoti/RS



